ZMLUVA O DIELO €.102015

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi:

Zmluvné strany

Objednavatefl: Obec Miloslavov

So sidlom: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Statutarny organ: Milan Badansky, starosta obce
ICO: 00304948

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Opravnené osoby pre rokovanie

- vo veciach technickych: Ing. Pavol Karaba

- vo veciach zmluvnych: Milan Badansky

(dalej len ,Objednavatel”)

a
Zhotovitel: Fagus SK s.r.o.
So sidlom: Hlinik nad Vahom 428, 014 01 Bytca
ICO: 36388980
Statutarny organ: Milan Salay
DIC: 2020104163
IC DPH: SK 2020104163
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Opravnené osoby pre rokovanie
- vo veciach technickych: Vladimir Cachan
- vo veciach zmluvnych: Milan Salay
Zapis v obchodnom registri: OROS Zilina Od.s.r.o0. viozka ¢.11922/L
(dalej len ,Zhotovitel™)
Clanok |

Predmet zmluvy
1.1 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje vykonat pre Objednavatela Dielo nazvané ako
,Vystavba zakladnej Skoly a dostavba materskej $koly modulovym systémom v obci Miloslavov -
gast Alzbetin Dvor* a dalej definované v tejto zmluve (dalej len ,Dielo). Predmet zmluvy
pozostava z dvoch objektov:
SO 01 - Vystavba dvojpodlaznej modulove;j Zakladnej $koly Miloslavov - €ast’ AlZbetin dvor
SO 02 - Dostavba modulovej Materskej $koly Miloslavov Cast Alzbetin dvor
1.2 Objednavatel sa zavézuje zaplatit Zhotovitelovi cenu za zhotovenie Diela, za podmienok
a vo vyske dohodnutej zmluvnymi stranami v tejto zmluve.
1.3 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela Zhotovitelom, a to vykonanie stavebnych prac a
dodavok pre stavbu v rozsahu vymedzenom podla tejto zmluvy a Projektove; dokumentacie,
stupen realizacny projekt, vypracovanej projektantom M-PRO s.r.o., Bratislava a podfa
Zhotovitelom oceneného a Objednavatefom potvrdeného Vykazu vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Zze sa s projektovou dokumentaciou v plnom rozsahu oboznamil a posudil
ju z odborného hradiska a vyhlasuje, e je vhodna na zhotovenie Diela. Vykaz vymer oceneny
jednotkovymi cenami tvori Prilohu €. 1a a &. 1b, Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 2a a &
2b k tejto zmluve a podrobny rozpis poloziek dodanych Objednavatelom vratane terminov tvori
Prilohu & 3 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje Dielo zhotovit v sulade s pravoplatnymi
povoleniami a rozhodnutiami k predmetnej stavbe, vydanymi prislunymi organmi Statnej
spravy, tykajucich sa zhotovovanéeho Diela. Su&astou diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat
véetky ukony a &innosti potrebné na to, aby Objednavatel mohol dielo pouzit na planovany ucel.
Zhotovitel tymto zaroven potvrdzuje, Ze je mu znamy Uéel, na ktory sa dielo zhotovuje.
1.4 Stavba Diela sa bude realizovat na pozemkoch parcely C. 218/1 a 218/2 k.u. Miloslavov.
Uvedené parcely su zapisané na LV C.7 katastralne Uzemie Miloslavov, zapisanych v udajoch
Spravy katastra Bratislava, Sprava katastra Senec a su vo vlastnictve Objednavatela.



1.5 Dielo bude Zhotovitefom zhotovené v sulade s Objednavatelovymi poZiadavkami na kvalitu,
ktora je definovana touto zmluvou, prislusnymi slovenskymi normami (STN) alebo normami DIN
alebo ISO, ak neexistuju prislusné slovenské normy.

1.6 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady v sulade s bodom 1.2 a na svoje
nebezpecenstvo v terminoch dohodnutych v élanku Il tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany
vyslovne a pisomne nedohodnu inak.

1.7 Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne a nie je pri uréeni spésobu vykonania
Diela viazany pokynmi Objednavatela, okrem pripadov, Ze je to uvedené v tejto zmluve, alebo
sa Zhotovitel pisomne zaviazal plnit pokyny Objednavatela na jeho vlastné riziko.

1.8 Pokial v priebehu vystavby bude Objednavatel pozadovat zmeny v realizacii oproti
Projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu ¢. 2 a zmluvne dohodnutému rozsahu prac, zmluvné
strany sa dohodli, ze tak mézu urobit aZz po posudeni, ¢i je to v stlade s vykonanym verejnym
obstaravanim a zakonom o verejnom obstaravani. Termin ukon&enie méze byt zmeneny len pri
vyznamnej skuto€nosti vyZzadujucej zmenu stavebného povolenia.

1.9 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy vyslovne zavazuje, Ze vsetky materidly, casti,
komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudované do Diela, budd nové, takého typu a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla projektovej dokumentacie (pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak) a tejto zmluvy, vhodnej kvality a stupia medzi podobnymi typmi, bez vad a
chyb, a budu zodpovedat' platnym slovenskym technickym normam, resp. normam uvedenym v
bode 1.4 tejto zmluvy, a pravnym predpisom.

1.10 Viastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel, av$ak vSetky materialy, &asti
a komponenty pouzité Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stavaju vliastnictvom Objednavatela
okamihom ich prevzatia a zaplatenia. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, ¢asti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za néasledok zmenu viastnickeho prava.
1.11 Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonanim celého Diela ini osobu. Zhotovitel Diela
vSak méze poverit vykonanim Casti Diela subdodavatela. Pri takomto vykonavani Diela inou
osobou ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam.

Clanok i

Doba zhotovenia Diela
2.1 Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podfa &lanku | tejto
zmiuvy:
Zacatie zhotovovania Diela: v def odovzdania staveniska.
Termin ukon&enia a odovzdania Diela: 120 dni po zaéati zhotovovania diela.
2.2 Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy su podrobnej$ie definované v Terminovom
harmonograme zhotovovania Diela (dalej len ,Harmonogram®), ktory tvori Prilohu &. 3 k tejto
zmluve. Terminy uvedené v bode 2.1, ako aj terminy uvedené v Harmonograme musia byt
presne dodrzané, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Akékolvek pinenie
terminov Zhotovitelom nesmie ovplyvnit, posunut, resp. spésobit' oneskorenie prace inych
zhotovitelov Cinnych v okoli stavby. Za ukonéenie jednotlivych terminov je povazované riadne,
véasne a upiné ukoncenie akychkolvek prac, bez vykonania predpisanych skusok, atestov a
potrebnych merani, ako aj odstranenie pripadnych vad ¢asti Diela a nedorobkov. V pripade, ak
Zhotovitel nie je schopny splnit dohodnuté terminy podfa bodu 2.1 al/alebo podia
Harmonogramu v beznom pracovnom Case, a tym spinit svoje zavézky podla tejto zmluvy, je
povinny na prikaz miestneho stavebného dozoru, resp. poziadanie Objednavatela, zabezpeéit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavateflovi vznikli dodatocné naklady. Cena za zhotovenie Diela dohodnuté v tejto zmluve
sa v takychto pripadoch nemeni.
2.3 Vsetky naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim terminov uvedenych v bode 2.1
zmluvy (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvySene pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuétovat Objednavatelovi a su
obsiahnuté v celkovej cene za zhotovenie Diela.
2.4 Dokoncenim stavby Ukoné&enim Diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost Diela
pre uspe$né ukonlenie preberacieho konania, bez vad a nedorobkov, ktoré by vadili
kolaudacnému konaniu, bez vykonanych revizii a ski$ok v zmysle technickych noriem, po
odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o prevzati a odovzdani diela, vratane odovzdania
dokladov potvrdzujdcich kvalitu a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty,
doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, atd.), do 14 dni od
ukonc&enia diela.
2.5 Odstranenie zariadenia staveniska vratane strojov, zariadeni a materidlov zabezpedi
Zhotovitel do dvoch (2) pracovnych tyzdiov od kolaudaéného konania s kladnym vysledkom.



2.6 V pripade omeskania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho &ast, v sulade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, vykonané Dielo alebo
jeho Cast prevziat a zaplatit' aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok Il

Priebeh zhotovovania Diela
3.1 Az do upIného zhotovenia Diela a jeho odovzdania Objednavatelovi sa budu uskutoéfiovat v
tyzdennych intervaloch koordinaéné rokovania zmluvnych stran (dalej len ,Koordinaéné
rokovania“). Koordinaéné rokovania budu spravidla v utorok o 8.00 hodine. Zhotovitel a
Objednavatel je povinny vyslat na tieto koordinacné rokovania svojho zastupcu. Neugast
zastupcu Zhotovitela a Objednavatela na tychto koordina¢nych stretnutiach sa povazuje za
porusenie ich povinnosti podla tejto zmluvy.
3.2 Okrem pravidelnych tyzdennych rokovani o stavbe je Zhotovitel povinny udrZiavat staly
kontakt s miestnym stavebnym dozorom a osobou uréenou Objednavatelom.
3.3 Zhotovitel nembze dohadovat alebo vykonavat so zastupcami inych zhotovitelov alebo
dodavatelmi presuny terminov alebo zmeny projektovej dokumentacie, pokial ho na takéto
ukony Objednavatel vyslovne nesplnomocni, resp. nepoveri.
3.4 Zhotovitel menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat’ Zhotovitela pri plneni
predmetu tejto zmluvy, ktory bude vZdy dosiahnutelny mobilnym telefénom. Tymto bude:
Vladimir Cachan, mobil: 0903 636393. Zhotovitel nevymeni osobu zodpovedného zastupcu bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, pricom takyto suhlas objednavatela nebude
bezdévodne odopierany.
3.5 Zhotovitel zabezpeci na plnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy len také osoby, ktoré
su kvalifikované, maju prislusné opravnenia (licencie), schopnosti a skusenosti vo svojich
prislusnych odboroch a poskytne zoznam tychto os6b spolu s ich odbornymi predpokladmi
Objednavatelovi.
3.6 Objednavatel moze kedykolvek pozadovat vymenu os6b konajlicich za Zhotovitela (jeho
zamestnancov, pracovnikov a/alebo subdodavatelov) na zaklade odévodneného oznamenia
zaslaného Zhotovitelovi, v ktorom uvedie relevantné dévody vymeny takejto osoby. Po obdrzani
takého oznamenia Zhotovitel zabezpeci odchod takejto osoby zo staveniska a jeho nahradenie
inou osobou. Ktorakolvek osoba vy$Sie uvedenym spbsobom stiahnuta zo staveniska
Zhotovitelom na zaklade poZiadavky Objednavatela nebude mat za Ziadnych okolnosti
opatovne povoleny vstup na stavenisko a nebude sa zt¢astriovat na zhotovovani Diela.
3.7 Pri akychkolvek zmenach v priebehu zhotovovania Diela, ktoré by mohli mat cenové
dosledky, je Zhotovitel povinny Objednavatela a miestny stavebny dozor o tom bez zbytoéného
odkladu pisomne upovedomit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky na viac prac sa nesmu
realizovat skér, ako ich Objednavatel pisomne neodsuhlasi.
3.8 Akykolvek vykres, projekt, nacrt alebo dokumentacia dodané na stavbu od projektanta,
akykolvek detail zaznaCeny projektantom alebo Objednavatelom do stavebného dennika, ktory
by mal za nasledok naviSenie ceny oproti cene za Dielo uvedenej v ¢lanku IV, je nutné nechat
odsuhlasit pisomne Objednavatelom inak (tj. od Objednavatela podpisanym listom
obsahujucim popis zmeny a jednotkové ceny vykonov), ako len cez stavebny dennik. Osoby
zucastnujuce sa na zhotovovani Diela, napr. architekt, ako aj zvlastni odbornici a projektanti,
nemaju splnomocnenie na uzatvaranie zmliv a preberanie zavéazkov v mene Objednavatela.
Uvedené plati aj pre konstrukéné zmeny dohodnuté medzi Objednavatefom a Zhotovitelom. V
pripade, ak Zhotovitel uskutocni takéto zmeny bez pisomného suhlasu od Objednavatela, nema
narok na zaplatenie zvySenej ceny za zhotovenie Diela a preberd plnu zodpovednost za
dodrzanie dohodnutych vlastnosti Diela podla tejto zmluvy.

Clanok IV

Cena za Dielo
4.1 Zmluvné strany stanovili cenu za zhotovenie Diela dohodou podla zakona &. 18/1996 Z. z. o
cenach na zaklade Vykazu vymer oceneného dohodnutymi jednotkovymi cenami polozZiek
rozpoCtu podfa ponuky Zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Cena za Dielo je
platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri
dodrzani beznych technologickych postupov a bezpeénostnych predpisov.
4.2 Cena za Dielo je stanovena ako maximalna, vo vyske:
SO 01: Cena za Dielo bez DPH: 589 709,75 € bez DPH.
Slovom: patstoosemdesiatdevattisicsedemstodevat eur sedemdesiatpat’ centov bez DPH.



SO 02: Cena za Dielo bez DPH: 186 083,10 € bez DPH.

Slovom: stoosemdesiatSesttisicosemdesiattri eur desat centov bez DPH.

Celkova cena za Dielo bez DPH: 775 792,85 EUR € bez DPH.

Slovom: sedemstosedemdesiatpattisicsedemstodevatdesiatdva EUR 85 centov bez DPH.

4.3 Dan z pridanej hodnoty sa vypog&ita podra platnych pravnych predpisov.

4.4 Dohodnuta maximalina cena za zhotovenie Diela podla tejto zmluvy, zahffia vSetky ocenené
dodavky, prace, vykony a celkové naklady na zhotovenie diela, vratane vsetkych subeznych
narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky platné ku dfiu uzatvorenia tejto
zmluvy, vSetky vedlaj$ie néklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu, colné poplatky,
vsetky pridruZzené vykony, ako aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

4.5 V pripade, ak sa na zaklade Ziadosti Objednavatela bude Dielo realizovat v rozsahu
mensom, ako je Specifikované v tejto zmluve alebo jednotlivé polozky z vykazu vymer nebudu
v plnom rozsahu uplatnené v supisoch vykonanych prac pretoze sa nevykonali, Objednavatel je
opravneny znizit cenu za zhotovenie Diela o sumu zodpovedajlicu zniZeniu rozsahu Diela.

4.6 Zhotovitel suhlasi so znizenim ceny diela v pripade, ked sa ¢ast Diela, alebo jeho niektorej
dodavky, na podnet Objednavatela uplatneny véas pred terminom zmeny, nebude realizovat v
zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy.

Clanok V

Platobné podmienky
5.1 Cenu za Dielo podra ¢lanku IV zaplati Objednavatel na zéklade koneénej faktury spolu
s pozadovanymi dokladmi, vystavenej Zhotovitefom v stlade s touto zmluvou po ukon&eni
a odovzdani Diela, ktora bude doru¢ena Objednavatelovi. Objednavatel ma péat (5) pracovnych
dni na kontrolu predloZzenych podkladov odo diia doruenia. V pripade, ze Objednavatel do
piatich (5) pracovnych dni na podklady nezareaguje, sa toto povazuje za ich schvalenie.
V pripade, Ze faktdra vystavena Zhotovitelom nespifia nalezitosti podra tejto zmluvy, je
Objednavatel opravneny ju vrétit a pozadovat jej opravu a vystavenie novej faktdry. Ako datum
dorucenia faktury plati preto den obdrzania faktury vystavenej podia tejto zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.
5.2 Splatnost’ faktury je 30 dni odo dria doruéenia faktury Objednavatelovi v stlade s tymto
¢lankom zmluvy.
5.3 Zhotovitel akceptuje zadrzné z faktury vo vy$ke 46 547,57 € za Dielo vo vézbe na riadne
vykonanie diela, odstranenie kolaudacnych zavad a zavad poéas zaruénej doby.
5.4 Objednavatel je povinny vratit 50% zadrzného na Géet Zhotovitela do 14 dni po uplynuti 12
mesiacov od odstranenia kolaudaénych zavad a 50% do 14 dni po uplynuti 24 mesiacov od
odstranenia kolaudacnych zavad.

Clanok Vi

Zodpovednost’ Zhotovitefa
6.1 Zhotovitel zodpoveda za vetky $kody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na stavbe,
na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
naslednymi podnikatelmi alebo subzhotovitelmi.
6.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady nim vykonaného Diela v rozsahu ustanovenia § 564
Obchodného zakonnika tym spésobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zarugnej lehoty zariadi na pisomnu vyzvu Objednavatela zaéatie ich odstranenia v
priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite
v priebehu dvadsiatich Styroch (24) hodin, v pripade havarii ihned, pokial sa nedohodne
Zhotovitel a Objednavatel na inych terminoch z dévodu dihodobych dodacich lehét konkrétnych
zariadeni a materialov, a to vSetko bez naroku na uhradu nakladov. Zhotovitel je povinny
ostatné vady Diela odstranit najneskoér do desiatich (10) pracovnych dni od reklamacie
Objednavatela. Vady sa povaZuji za odstranené v def uvedeny v pisomnom potvrdeni
Objednavatela. V pripade neplnenia tychto terminov Zhotovitefom ma Objednavatel pravo
nechat' tieto nedostatky odstranit inym podnikatefom podfa viastnej volby a na naklady
Zhotovitela, ak to Zhotovitelovi pisomne oznami. Vyska ceny takto vykonanych a
Objednavatelom zaplatenych prac bude stanovena bez ohladu na vysku jednotkovych cien
rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitela, musi véak zodpovedat
zakladnemu kritériu obvyklosti a primeranosti. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena Objednavatelom voci Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou.
Pri vyskyte nedostatkov budu aj vietky Skody vzniknuté désledkom nedostatkov a prace na viac
potrebnych na ich odstranenie odstranené na naklady Zhotovitela bez ohfadu na ich vysku.



6.3 Zhotovitel nezodpoveda za $kodu vzniknutu z dévodu vis major ,vy$$ia moc" (napr.
zemetrasenie a prirodna katastrofa a pod.), avSak na tento Ucel sa zavazuje zhotovované dielo
poistit. Naklady na takéto poistenie Diela znasa Zhotovitel sam.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje v€as a s predstihom pisomne upozornit Objednavatela na realne
dovody, ktoré mozu spbsobit' posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve, za
ktory nenesie zodpovednost. V opatnom pripade znasa Zhotovitel $kodu, ktora tym
Objednavatelovi vznikne.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za v8etky Skody na Diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby ¢i
Stavenisku, ako aj za Skody tretich osdb a veci, ktoré spésobil Zhotovitel, jeho zamestnanci,
pracovnici, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje odstranit,
pripadne nahradit Objednavatelovi akukolvek $kodu, ktoru zapricinil alebo spésobil pri realizacii
diela, alebo za ktoru zodpoveda, obnovenim pdvodného stavu poskodenej Casti stavby alebo
nahradou skody v plnej vyske. Objednavatel je opravneny nahradu $kody podla
predchadzajucej vety jednostranne zapocitat' so splatnou platbou ceny diela, zaruénou
zabezpekou, uspokojit' z bankovej zaruky a/alebo odpoditat’ z akejkolvek sumy, na ktori ma

v zmysle tejto zmluvy narok Zhotovitel.

Clanok ViI

Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
7.1 Zhotovitel zodpoveda za vady nim spésobené, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania, ako
aj za vady, ktore sa vyskytnu po prevzati Diela v rozsahu § 560 az 562 Obchodného zakonnika.
7.2 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady Diela zistené pocas realizacie Diela, resp. pri
preberacom konani bezplatne odstranit bez zbytoéného odkladu po uplatneni reklamacie
Objednavatelom najneskér do terminu ukonéenia a odovzdania Diela.
7.3 Pre zaruku a akost Diela platia primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného
zakonnika.
7.4 Zarutna lehota je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut odovzdanim a prevzatim Diela.
Zaruéna lehota vS8ak neplynie v ¢ase, poCas ktorého Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre
vady Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na lehota na material a na vyrobky, ktoré su
sucastou Diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit dizku ich zaruky, bude podrla lehoty uvedenej
vyrobcom na zaru¢nom liste a Zaru€na doba zacina plynut po odovzdani a prevzati Diela.
7.5 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
Objednavatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného poskodenia
diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou.
7.6 V pripade vzniku §kody budu zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade s
ustanoveniami § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
7.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maiju
reklamované vady odstrarfiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa
zmluvné strany dohodnu pisomne.
7.8 Pokial sa poCas zarucnej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel sa zavazuje bez
zbytoéneho odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitela. Bezodkladné
neuplatnenie vady neznamena jej dalSiu neuplatnitelnost Objednavatelom. V reklamacii musi
byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
7.9 Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t.j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla zavinenim Zhotovitela, a Ze sa na fu nevztahuje zaruka, resp. ze
vadu spoésobil nevhodnym uzZivanim diela Objednavatel alebo uzivatel, je Objednavatel alebo
uzivatel povinny uhradit Zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrarfiovanim vady.
7.10 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval.

Clanok Viii
Generalny projektant, autorsky dozor
8.1 Generalnym projektantom, autorskym dozorom je: M-Pro s.r.o.
Zodpovedna osoba: Ing. Andrej Marcik
Telefon / Fax / Mobil: 0905 489533

Clanok IX
Zvlastne podmienky
9.1 Zhotovitel vykona &innosti spojené s predmetom zmiluvy o dielo na vlastnu zodpovednost'.
9.2 Objednavatel prebera len vilastnictvo Diela, ale nie ochranu, zodpovednost za hygienu,



bezpecnost, poziarnu ochranu, strazenie, Skody, kradez a podobne, ktoré nadalej ostan

v zodpovednosti zhotovitela, ktory je sam zodpovedny za svoje prace a dodavky az do terminu
uplného prevzatia Diela Objednavatelom.

9.3 Vlastnictvo Objednavatela k Dielu nema vplyv najma na ustanovenia tejto zmluvy

0 zodpovednosti Zhotovitela a nasledne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednavatelom.

Clanok X

Odovzdanie a prevzatie Diela
10.1 Zhotovitel oznami Objednavatelovi doporu¢enym listom ukonéenie Diela a ukon&enie
vykonov podfa tejto zmluvy.
10.2 Po predchadzajlicej dohode medzi zmluvnymi stranami a miestnym
stavebnym dozorom sa uréi konkrétny termin odovzdania a prevzatia Diela. Uspe$né
uskutoCnenie preberacieho konania je nevyhnutnym predpokladom pre predlozenie poslednej
faktury Zhotovitelom.
10.3 Zhotovitel je povinny pripravit a prediozit Objednavateflovi najneskér pred za&atim
preberacieho konania véetky potrebné doklady, najma:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenim zmien oproti realizaénému projektu;
b) presny a uplny zoznam materialov a zariadeni, ktoré s stéastou odovzdavanej dodavky,
vratane atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode:
C) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skigkach pouzitych materialov:
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac, ktoré boli
zakryté;
e) ostatné doklady podla prislu$nych STN a inych noriem;
f) kontrolny a skisobny plan cele; vystavby.
10.4 Konecné preberacie konanie Diela sa uskuto&ni na mieste stavby po kontrole vsetkych
vykonanych stavebnych prac a zostaveni supisu a objemu prac medzi Zhotovitefom
a zastupcom Objednavatela. Faktira podia &lanku IV a &anku V tejto zmluvy méze byt
Zhotovitelom predloZzena do tridsat (30) dni od terminu obojstranne podpisaného
Odovzdavacieho protokolu a po odovzdani Diela.
10.5 Pred predioZzenim faktury musia byt Zhotovitelom odstranené akékolvek nedostatky
a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela, zistené pri spoloénom preberani, na ktorom sa
okrem oséb uvedenych v bode 11.1 zG&astni na poziadanie Zhotovitela aj tatutarny zastupca
Objednavatela osobne. Odstranenie nedostatkov a nedorobkov musi byt pisomne potvrdené
miestnym stavebnym dozorom a opravnenym zastupcom Objednavatela.
10.6 Objednavatel Dielo protokolarne prevezme, pokial zhotovené Dielo v defi preberania splni
podmienky funkénosti bez vad. Pokial sa na Diele vyskytnu v deri preberania vady a nedorobky
braniace jeho riadnemu uZivaniu, ma objednavatel pravo Dielo neprevziat, a je povinny do
preberacieho protokolu uviest véetky dévody, pre ktoré Dielo odmieta prevziat a zaroven
podmienky a lehoty na odstranenie vad a nedorobkov. Do protokolu o preberani sa uvedu
taktiez mensie vady a nedorobky, ktoré ale nebrania uzivaniu diela, spolu s podmienkami a
lehotami na ich odstranenie. Drobné vady nie st dévodom k neprebratiu Diela.
10.7 Zhotovitel zabezpeéi a odovzda Objednavatelovi projekt skuto&ného vyhotovenia stavby
pre vetky nim vykonané prace na zhotovovani Diela na CD nosici vo formate dwg alebo dxf.

Clanok XI

Zmeny v priebehu zhotovovania Diela
11.1 Ak by bolo za&atie zhotovenie Diela zavinenim Zhotovitela posunuté oproti terminu
uvedenému v bode 2.1 tejto zmluvy alebo podfa Harmonogramu plati, ze aj napriek tejto
skutocnosti musi byt termin ukonéenia a odovzdania Diela Objednavatelovi dodrzany bez
naroku na zvySenie ceny za Dielo dohodnutej v tejto zmluve.
11.2 Véetky nadvéazujlce terminy uvedené v bode 2.1 a Harmonograme sa posunt o rovnaky
pocet dni, o ktory sa posunul zaéiatok zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku
zhotovenia Diela pisomne odsuhlasi Objednavatel a Zhotovite! pisomne vyjadri svoj vyslovny
suhlas s takymto posunutim. Sankcie podla tejto zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske
pocnuc novymi terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch, posuny v
terminoch nemaiju platnost vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii dohodnutych k
pévodnym terminom uvedenym v bode 2.1 tejto zmluvy v Harmonograme.
11.3 Ako dbvod prerusenia plynutia doby vystavby sa dohodli nasledovné pripady:
a) zivelna pohroma (zemetrasenie, povoden) vratane doby potrebnej na odstranenie jej
nasledkov:
b) prerusenie vystavby zo strany opravnenych organov Statnej spravy, pokial dévodom k tomu
nebolo konanie Zhotovitela na predmetnej stavbe:



¢) nedostatocna sucinnost Objednavatela pod'a tejto zmluvy;

d) zmeny v projektovej dokumentécii a prace na viac, ktoré maju vplyv na termin ukonéenia
prac;

€) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré Zhotovitelovi znemoznia vykonavat'
Dielo podla projektov a noriem.

11.4 Za omeskanie Objednavatela viak nie je mozné povazovat omeskanie spOsobené
nedostatoCnou sucinnostou Zhotovitela.

Clanok Xl
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat projektovii dokumentéciu, vSetky plany, vykresy
a technické podklady. Ich nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok obmedzenie alebo stratu funkénosti Diela alebo jeho ¢&asti, musi Zhotovitel
bezprostredne po zisteni zavady pisomne oznamit doporuéenym listom zastupcovi
Objednavatela.
12.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo ku akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie ddjst’ k &iastoénému alebo uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela.
12.3. Zhotovitel zodpoveda za vsetky §kody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.
12.4 Zhotovitel zabezpeci nezavadnu, ponuke, prislusnym normam a predpisom zodpovedajlcu
dodavku prac a vykonov. Pri vadnych alebo nedostatoénych dodavkach prac a vykonov méze
Objednavatel tieto odmietnut' a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia
dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie spominanych nedostatkov nema za
nasledok vznik finanénych narokov Zhotovitela vo&i Objednavatelovi nad dohodnutt zmluvnd
cenu podrla &lanku IV zmluvy.
12.5 Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko pre splnenie predmetu zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokonéenie stavebného zédmeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom
rozsahu vSetkym pravnym predpisom a technickym normam a neprekazalo Objednavatelovi pri
obstaravani uZivacieho povolenia, a odovzdat Objednavatelovi vsetky poZzadované doklady
a odborné stanoviska.
12.6 Zhotovitel berie na vedomie, Zze pod pojmom véetky vykony potrebné pre dokoncenie
stavebného zameru, sa rozumeju aj vetky pre neho potrebné: lesenia, pazenia, erpadl3,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, stroje na vysuSovanie
stavby, strojové vybavenie potrebné pre rezanie stavebnych materialov a nemézu byt preto
odvodené Ziadne naklady na viac akéhokolvek druhu. Sugastou dodavky Zhotovitela su aj
vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre zabezpeéenie ochrany zdravia a bezpeénosti oséb
nachadzajucich sa na stavbe.
12.7 V pripade, Ze sa Objednavatel a Zhotovitel dohodnu, ze niektoré prace a dodavky budu na
stavbe realizovat' ini zhotovitelia, Zhotovitel je povinny si véas pisomne vyziadat' bezprostredné
pripravné ukony, ktoré maju realizovat' ini zhotovitelia a st predpokladom pre jeho vykon.
12.8 O strazenie materidlov a zariadeni sa postara Zhotovitel a to po dobu zhotovenia Diela,
ako aj v case pripadného prerudenia zhotovovania Diela. Tieto dotknuté naklady uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi v pripade, ak prerusenie zhotovovania diela bolo z dévodov na
strane Objednavatela.
129 Az po pisomné formaine odovzdanie a prevzatie Diela, tj. do ¢&asu podpisania
Odovzdavacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami, nesie véetku zodpovednost za Dielo
Zhotovitel.
12.10 Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady priebezne a ekologicky odstrafovat nim
vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material.
12.11 Pokial Zhotovitel planuje postavenie viastne; informaéno-reklamnej tabule, méze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatela a na viastné naklady.
12,12 Nevyhnutnou podmienkou pre predloZenie poslednej faktury je odovzdat pred
uskutoCnenim preberacieho konania zastupcovi Objednavatela v dvoch vyhotoveniach kopie
vSetkych revizii, certifikatov, navodov na pouzitie, vypisov z obchodného registra,
Zivnostenskeho listu, opravnenia IBP o prevadzkovani &innosti, preukazov odbornej spésobilosti
prislusnych pracovnikov, katalogovych listov jednotlivych zabudovanych materialov, vyjadreni
uradov a pod.
12.13 Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi zapisom stavenisko do terminu zadatia prac
nasledovnym
sposobom:
a) definovanie vysky bodu 0,00 objektu, smerovy bod
b) odovzda Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu a dokladovu éast v rozsahu:



- realizacny projekt 2 paré

- realizacny projekt v digitalnej forme na CD nosici (format dwg, dxf) - 1 x

- kopie vyjadreni a stanovisk, pravoplatné stavebné povolenie - 1 x

12.14 Pred zacatim zhotovovania diela je zhotovitel povinny osadit na oploteni staveniska na
viditelnom mieste informaénu tabulu s oznacenim stavby s nasledovnymi Gdajmi: nazov stavby,
Cislo stavebného povolenia, kto a kedy stavbu povolil, termin zahajenia stavby, termin
ukoncenia stavby, projektant, objednavatel, zhotovitel, stavbyveduici zhotovitela, meno a adresu
odborného dozoru.

12.15 Zhotovitel je povinny si pocas celej doby vystavby overovat vSetky vySkopisné body
potrebne pre stavbu, zodpovednym geodetom.

12.16 Zhotovitel zabezpec¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska v
termine do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych na preberacom konani a to do
terminu prevzatia Diela Objednavatelom.

12.17 Pripojenie stavby pre odber elektrického pridu pre stavbu ako aj stavebnej vody si
zabezpeci Zhotovitel a naklady spojené s odoberanim elektrického prudu a stavebnej vody si
Zhotovitel zuctuje medzi jednotlivymi subzhotovitelmi formou samostatnej zmluvy za obvyklé
ceny.

12.18 Zhotovitel je povinny zabezpeéit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych podmienkach na
stavenisko v platnom zneni potrebnl suginnost svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaneho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci ako aj dodrziavanie pokynov
poverenych koordinatorov.

12.19 Stavebny dennik bude vedeny podla § 46d Stavebného zakona & 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik odo diha odovzdania staveniska a
mat ho trvale dostupny na stavbe poéas pracovného &asu.

12.20 Zhotovitel je povinny zapisovat' do stavebného dennika vetky nalezitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne viak 1x tyzdenne na zapisy
v stavebnom denniku reagovat. V pripade, Ze tak nevykona ma sa za to, 3e s obsahom zapisov
v stavebnom denniku v plnom rozsahu suhlasi.

12.21 Prace, ktoré vykazujl uz v priebehu realizacie nedostatky, alebo st v rozpore so zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezavadnymi pracami bez dopadu na termin
ukoncenia nim realizovanych prac. Ak tak neurobi v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo odstupit’ od zmluvy

12.22 Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dal§om pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objedndvatela. Vyzva musi byt doruéena najmene;j tri (3) dni
vopred.

12.23 Skusky - riadne zhotovenie diela, Zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skusok uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatelovi tri (3) dni
vopred termin konania funk&nej skusky.

12.24 Osoby konajuce za Zhotovitela musia byt na stavenisku viditelne oznaéené logom alebo
nazvom Zhotovitela, pre lahsiu identifikaciu os6b Objednavatelom.

12.25 Zhotovitel je povinny zabezpedit v sulade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej
republiky €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych podmienkach na
stavenisko v platnom zneni potrebnu sU&innost svojich pracovnikov pri  dodrziavani
vypracovaneho planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrZiavanie pokynov
poverenych koordinatorov.

12.26 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiiuje véeobecné zasady prevencie a poZiadavky
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najma
na:

a) udrziavanie poriadku a Cistoty na Stavenisku,

b) podmienky na vhodnu manipuléciu s réznymi materialmi na Stavenisku,

¢) technicky udrZbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnt kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s cielom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit’ bezpeénost

a zdravie zamestnancov na Stavenisku,

d) urCenie a upravu pléch na uskladfiovanie réznych materilov, najma ak ide o nebezpecné
materialy alebo latky.

12.27 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze akékolvek obchodné, dodacie, resp. iné
podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom, ktoré nie su uvedené v tejto zmluve alebo v jej
prilohach, nemaju platnost a pre uéely tejto zmluvy sa nepouziju.



Clanok XIII

Poistenie
13.1 Zhotovitel preukaze Objednavatelovi uzavretie povinnej poistnej zmluvy na zhotovované
Dielo predlozenim poistky s tym, Ze poistenie plati do dvoch mesiacov od Casu
predpokladaného odovzdania a prevzatia Diela (t.j. do 09.09.201¢.) a v pripade poZiadavky
Objednéavatela sthlasi s vinkulaciou poistenia v prospech Objednavatela.
13.2 Dielo bude Zhotovitefom poistené minimalne na sumu rovnajicu sa cene za Dielo.

Clanok XIV

Sankcie, zmluvna pokuta, nahrada $kody
14.1 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat navrhované lehoty v suvislosti s uplatnenim sankcii
a zmluvnych pokit:
a) Termin zag&atia realizacie plnenia predmetu zakazky od odovzdania staveniska
jednym &islom v celych pracovnych dfioch: jeden den
- pokuta za neskoré zacatie plnenia predmetu zakazky 200 € bez DPH za kazdy
kalendarny den
b) Vy$ka penale za nedodrzanie harmonogramu realizacie dodavky plnenia predmetu zakazky
100 € bez DPH za kazdy kalendarny den
c) Lehota na nastup na zagatie odstrariovania vad v zaruénej dobe v celych pracovnych
drioch — 1 den
- pokuta za neskoré za&atie odstrafiovania vad v zarucnej dobe 100 € bez DPH za kazdy
pracovnych den
14.2 \ pripade, ze Zhotovitel nedodrzi lehotu dojednanu podfa bodu 7.2 tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela Objednavatelom alebo uzivatelom, je
Objednavatel opravneny pozadovat zmluvna pokutu vo vyske 30,- € za kazdy defi omeskania
a kazdu jednotlivi vadu zapisanu v protokole o odovzdani a prevzati Diela.
14.3 Sankcia a zmluvné pokuty podla bodu 14.1 a 14.2. tejto zmluvy su splatné do Strnast (14)
dni odo dia doruéenia pisomnej poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty
alebo sankcie.
14.4 V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradenim faktary vystavenej
Zhotovitefom v stlade s touto zmluvou o viac ako patnast (15) dni, ma Zhotovitel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% (slovom: nula celych jedna desatina
percenta) fakturovanej Casti ceny Diela za kazdy defi omeskania. Narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty je Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit’.

Clanok XV

QOdstupenie od zmluvy
15.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek Uplne alebo &iastoéne vypovedat tato zmluvu
v pripade, ak:
a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym podla tejto zmluvy alebo prislusnym pravnym predpisom;
b) hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;
c) je na Zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo podany navrh na restrukturalizaciu, alebo je
v likvidacii;
d) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom;
e) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti
podla tejto zmluvy.
Vypoved je u&inna diom jej doruéenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neur¢i ina Gginnost.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do siedmich (7) pracovnych dni odo dna
uginnosti vypovede vypratat Stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajlce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych &asti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
Zhotovitelovi, najneskér véak do siedmich (7) dni odo dia dorucenia vypovede Zhotovitelovi. Aj
po skon&eni zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnat
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost tak, aby dalsi priebeh zhotovovania diela a celej stavby
nebol znemozneny. V opaénom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za $kodu, ktora
mu tym vznikla.
15.2 Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat' tuto zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel
o viac ako tridsat (30) dni meska sucinnosti s pinenim Diela.



15.3 Pri pred¢asnom ukonceni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sulade s ustanoveniami €lanku X a ¢lanku Xl tejto zmluvy, pri¢om ich ustanovenia sa pouzijd
primerane pred¢asnému ukonceniu.

15.4 Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tito zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
diela a rovnako sa netyka plynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy. Povinnost zachovavat
Déverne informacie zavazuje Zhotovitela aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

15.5 Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akekolvek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla alebo

v suvislosti s touto zmluvou, tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost' takéhoto postlupenia
pohladavky.

15.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoje pohfadavky voci Objednavatelovi
na zaplatenie akychkolvek platieb pozadovanych Objednavatelom od zhotovitela podra tejto
zmiuvy.

15.7 Objednavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat' svoje pohladavky voéi Zhotovitelovi
na zaplatenie akychkolvek platieb poZzadovanych Zhotovitefom od Objednavatela podla tejto
zmluvy.

15.8 Objednavatel je opravneny kedykolvek previest a/alebo postlpit' véetky svoje prava

a povinnosti na tretiu osobu a to aj bez suhlasu Zhotovitela. Objednavatel postlupenie a/alebo
prevedenie prav a povinnosti na tretiu osobu pisomne oznami Zhotovitelovi do siedmich (7) dni
vopred.

Clanok XvI
Zaverecné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.
16.2 Menit alebo doplfat tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.
16.3 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su jej prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer s dohodnutymi jednotkovymi cenami SO 01 a SO 02, t.j. rozpo&tové
naklady stavby zo dha 2¢.44.20/5a potvrdeny zmluvnymi stranami:
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia, stuper realizaény projekt SO 01 a SO 02, potvrdeny
zmluvnymi stranami;
Priloha €. 3: Terminovy harmonogram; h
Priloha &. 4: Stavebné povolenie SO 01 &. Vjsf. 8279 ~105 -D L I’f’—'ﬁ‘;’
a stavebné povolenie SO 02 & lyst, 344 - 20 ~D4 = 19=59
16.4 Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom.
16.5 Zmluvne strany spoloéne vyhlasuju, Zze zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, je
formulovana ur€ito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi.
16.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana
obdrzi po dve (2) vyhotovenia.

V Miloslavove, dia. /0. /22015 V Bytéi, dia. (7. 14.2065~
Objednavatel: Zhotovitel:
e i y 3 '.>\L
s i 502. ) g oj s -tz |
Milan Badans o VAN ( / \ |
starofe'la obce Milos a\gd,y/ v/ \ /
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