ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Miloslavov**
Sídlo:	Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Zastúpený:	Milan Baďanský, starosta
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK58 0200 0000 0028 4551 4758
IČO:	00304948
DIČ:	2020662182
telefón:	
e-mail:	info@miloslavov.sk

(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**MBM-GROUP, a.s.**

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7207/B

Sídlo:	Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Zastúpený:	Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN:	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
IČO:	36 740 519
DIČ:	2022337548
IČ DPH:	SK2022337548
telefón:	+421 903 841 536
e-mail:	office@mbmgroup.sk

(ďalej aj len ako„***Zhotoviteľ***")

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „*Zmluvné strany*") uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*") túto Zmluvu o dielo (ďalej len „*Zmluva*") za nasledovných podmienok.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s predmetom zákazky: **„Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica"** (ďalej len „dielo" alebo "plnenie") v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy. Predmet tejto Zmluvy zahŕňa všetky činnosti, plnenia, služby, testy, správy, dodávku a zabudovanie materiálov, zabezpečenie certifikátov, protokolov zo skúšok alebo iných dokumentov, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela, a to aj ak nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve, ale ktoré mal Zhotoviteľ v rámci konania s odbornou starostlivosťou a s ohľadom na účel a cieľ tejto Zmluvy predvídať.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Projektovej dokumentácie a Ponukového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č.

2 tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, a riadne zhotovené dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalíte a v ponúknutej cene. Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a dojednané v Článku V. tejto Zmluvy.

Špecifikácia diela je predmetom projektovej dokumentácie spracovateľa: Nvia s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel, zodpovedný projektant Ing. Viktor Neumann č. 5771*I2 (v Zmluve ako „Projektová dokumentácia"). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy.

Súčasťou diela v zmysle Projektovej dokumentácie je najmä:

a) oprava povrchu existujúcej komunikácie,
b) rozšírenie cestnej komunikácie,
c) výstavba chodníka pre chodcov,
d) prípravné, dokončovacie a zemné práce, ako napríklad výruby drevín, úprava terénu, odvodnenie a iné.

Realizácia diela bola predmetom povolenia príslušným stavebným úradom D-3599-3180/2020/Me, stavebné povolenie vydané dňa 10.12.2020, právoplatné dňa 20.01.2021. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všetky podmienky ustanovené stavebným povolením.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku rekonštruovanej cesty a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu prác a zhotoveniu diela potrebné.Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že si podrobne preštudoval projektovú dokumentáciu diela a porovnal ju so skutočným stavom miesta realizácie a potvrdzuje, že dielo je možné vykonať podľa tejto Zmluvy, a tak sa ho zaväzuje vykonať.

5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 112 – 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Článok II.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je cestamiestna komunikácia – Lesná ulica a Cesta III. triedy/1054 – Hlavná ulica. Lokálne staničenie stavby je totožné s kumulatívnym staničením cestnej databanky.

Článok III.
Cena diela

1. Celková cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

   358 320,55 EUR (slovom: tristopäťdesiatosemtisíctristodvadsať 55/100) s DPH.

   Cena Diela bez DPH: 298 600,46 EUR

   Sadzba DPH: 20 % 59 720,09 EUR

2. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer, ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky potrebné náklady súvisiace s vykonaním diela vrátane personálu, zariadenia, materiálov a akýchkoľvek dočasných prác požadovaných na riadne vykonanie diela, aj keď to

nie je výslovne uvedené a je konečná,a teda zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri realizácii diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

3. Akákoľvek činnosť/práca/časť Diela je zhotovená na náklady Zhotoviteľa a je zahrnutá v cene diela podľa tohto článku III. bod 1 okrem prípadu, že o takejto práci bude spísaný samostatný dodatok k Zmluve.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba:

   4.1. Za naviac práce, ktorých potreba vznikla počas uskutočnenia prác, ktoré neboli obsiahnuté v rozsahu diela a ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení odbornej spôsobilosti predpokladať. Potreba naviac prác avizovaná Zhotoviteľom alebo požiadavka Objednávateľa na naviac práce bude vzájomne Zmluvnými stranami potvrdená výlučne vo forme písomného dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia Ceny bez zbytočného odkladu čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, inak akékoľvek prípadne právo Zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela zaniká.

   4.2. Za nevykonané menej práce, kde cena bude znížená o rozsah nevykonaných prác na základe jednotkových cien, ktoré sú uvedené v ponukovom rozpočte.

5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
   a. vlastných chýb,
   b. nepochopenia informácií uvedených v projektovej dokumentácií a v súťažných podkladoch,
   c. nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácií diela,
   d. nedostatočnej prípravy projektu,
   e. zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.

Článok IV.
Zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi ku dňu prevzatia staveniska podľa Článku V. tejto Zmluvy záruku – Performancebond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve a to vo výške desať (10) % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Performancebond (výkonnostnú záruku) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu XXXalebo formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená ku dňu prevzatia staveniska až do predloženia garančnej záruky – Warantybond podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

   a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve;

   b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;

   c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje

Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.

2. Performancebond (výkonnostná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude Zhotoviteľovi vrátená alebo uvoľnená do 7 pracovných dní od predloženia garančnej záruky – Warantybond v prípade, že Zhotoviteľovi nevznikol peňažný záväzok voči Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy alebo si ho následne splnil.

3. Záruka – Performancebond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom z výkonnostnej záruky – performancebond svoje nároky voči Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, a to predovšetkým, no nielen nároky: z vád diela, na zmluvnú pokutu, zľavu z ceny diela, náhradu škody, ušlého zisku, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, a pod. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Performancebond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.

4. Záruku - Performacnebond nahradí Zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní diela podľa článku V. tejto Zmluvy zárukou - Warantybond (garančná záruka) vo výške päť (5) % z ceny diela bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Warantybond (garančná záruka) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu SK58 0200 0000 0028 4551 4758alebo formou bankovej záruky. Nepredloženie záruky - Warantybond (garančná záruka) zo strany Zhotoviteľa je dôvodom na neprebratie diela zo strany Objednávateľa a na neuhradenie záverečnej faktúryObjednávateľom. Záruka - Warantybond nezanikne skôr ako uplynie záručná doba od podpísania preberacieho protokolu celého diela a v prípade predĺženia záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jej trvanie po celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

   a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy ;

   b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;

   c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a Zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.

5. Warantybond (garančná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na vrátenie garančnej záruky alebo jej nespotrebovanej časti, najskôr však po uplynutí 5 rokov od podpísania preberacieho protokolu celého diela, a to v prípade, že Zhotoviteľovinevznikol peňažný záväzok voči Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy.

6. Záruka – Warrantybond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom zo záruky – warrantybond svoje nároky voči Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, a to predovšetkým, no nie len nároky: z vád diela, na zmluvnú pokutu, zľavu z ceny diela, náhradu škody, ušlého zisku, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, a pod. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Warrantybond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.

7. Pre prípad úpravy (navýšenia) ceny diela dodatkom k tejto Zmluve, napríklad, z dôvodov realizácie naviac prác, sa výška záruky špecifikovanej v tomto článku ako Performancebond, Warantybond resp. im prináležiaca alternatívne poskytnutá banková záruka vypočíta ako určené % zo sumy navýšenej, resp. upravenej celkovej ceny diela. Zhotoviteľ je povinný po účinnosti zmeny ceny diela bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti zmeny ceny diela zosúladiť výšku poskytnutej záruky. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

Článok V.
Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi staveniisko pre vykonanie stavebných prác do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje celé dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr v lehote do 180 dní odo dňa odovzdania staveniska, viď. Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi bezodkladne po ukončení každého uceleného celku prác určeného v Harmonograme prác časti diela formou odovzdávacieho protokolu, pre odovzdanie jednotlivých častí diela platia ustanovenia čl. VII bod 32 a nasl. Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z týchto dôvodov:

a) následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa,

b) pre objektívnu príčinu oneskorenia spôsobenú úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primerane predvídateľná ku dňu uzavretia Zmluvy),

c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom,

d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti. Za okolnosť vyššej moci sa však nepovažujú okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19.

4. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 3 dni po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné potvrdenie.

5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán.

6. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5 tohto Článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Článok VI.
Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy:

Za Objednávateľa: stavebný dozor Ing. Karol Hollý, autorizovaný stavebný inžinier č. A1*4745

Za Zhotoviteľa: stavbyvedúci Ľubomír Gluštík, osvedčenie ev. č. 11715*10-20*

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho počas trvania zmluvného vzťahu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania.

Článok VII.
Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela (spoločne s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na realizáciu diela). O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-montážne poistenie), pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania po celú dobu jej platnosti a účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu Zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

4. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

5. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.

6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.

7. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby ich Zhotoviteľ počas

realizácie stavebných prác ochráni. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela.

8. Dočasné dopravné značenie, jeho umiestnenie a udržiavanie dočasných dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.

9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

10. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy.

12. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.

13. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

14. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.

15. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

16. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

17. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

18. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácií diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácií diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých staveníšk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

21. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

22. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

24. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz vybúraných materiálov na najbližšiu spoplatnenú skládku TKO, prípadne na miesto určené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom.

25. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je Zhotoviteľ v omeškaní.

27. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom vecí (materiálu, zariadení a komponentov), ktoré na základe tejto Zmluvy obstaral a dodal Zhotoviteľ momentom, kedy sa ich spracovaním alebo zabudovaním stávajú súčasťou diela.Vlastníkom vecí, ktoré na zhotovenie Diela obstaral Objednávateľ, zostáva Objednávateľ.

28. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

29. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi ich presný termín.

30. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.

31. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi.

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v častiach podľa Harmonogramu prác.. Každá odovzdaná časť diela musí byť okamihom odovzdania a prevzatia spôsobilá riadneho užívania.

33. Podmienkou odovzdania a prevzatia časti diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov odovzdávanej časti diela.

34. Zhotoviteľ 3 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním časti diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu časti diela. Najneskôr 2 pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

35. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy – častí diela platí:

- Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela (ďalej len „Preberací protokol") vyhotoví Zhotoviteľ v štyroch (4) origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude zodpovednými osobami uvedenými v Článku VI. tejto Zmluvy. Preberací protokol ku každej odovzdávanej časti diela bude obsahovať náležitosti v určené Vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z.z. Preberací protokol musí jasne preukázať, že dielo, resp. odovzdávaná časť bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh. Dva (2) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a dva (2) originály pre Zhotoviteľa.
- ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela cestu odovzdať vyčistenú od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie rekonštrukčných prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

36. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom - preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov(ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých úsekov v primeranom rozsahu,
- plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- riadne vyplnený stavebný denník,
- ostatné doklady podľa príslušných predpisov (vyhlášok, nariadení, technických noriem, atď.)

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

37. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, uskutoční sa fyzická kontrola vykonaného diela, resp. odovzdávanej časti diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby. Objednávateľ nie je povinný prevziať časť diela, pokiaľ má vady. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo, resp. jeho časť aj s vadami, pričom v Preberacom protokole určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa Zmluvy odstránením všetkých drobných vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole. O odstránení drobných vád a nedorobkov spíšu Zmluvné strany Protokol o odstránení vád. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady vytknuté Objednávateľom v primeranej lehote určenej Preberacom protokole, je Objednávateľ oprávnený odstrániť predmetné vady samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

38. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní poslednej časti diela v zmysle Harmonogramu prác usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na staveisku tak, aby dielo ako celok mohlo

byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia poslednej časti diela.

Článok VIII.
Subdodávatelia

1. Objednávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo Zhotoviteľ, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.

4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj podmienku podľa ods. 2 tohto Článku Zmluvy.

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.
Platobné podmienky

1. Cena odovzdaných a prevzatých častí diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu k odovzdaným častiam diela odsúhlasených Objednávateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.

2. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že si zachová tieto vlastnosti počas záručnej dobya že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná doba na dielo je 5 rokov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do Preberacieho protokolu.

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať písomné stanovisko k reklamácii Objednávateľa v súvislosti s odstránením prípadných vád diela do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý je na odstránenie vzniknutej vady diela potrebný. Spôsob odstránenia a lehotu je povinný predložiť súčasne s písomným stanoviskom k reklamácii Objednávateľovi na odsúhlasenie. Ak sa na lehote odstránenia vád Zmluvné strany nedohodnú, platí lehota na odstránenie vád, ktorú určí Objednávateľ.

6. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Článok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z termínov realizácie diela uvedených v Článku V. tejto Zmluvy alebo v Harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.

2. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá dielo s vadami a tieto vady neodstráni v zmysle Článku X. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela bez vád. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Objednávateľ bude zmluvne sankcionovať porušenie povinnosti vykonávať v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vymedzené typy prác vlastnými kapacitami (kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev) Zhotoviteľa. Za porušenie povinnosti realizovať vyhradené plnenie vlastnými kapacitami Zhotoviteľa bude Zhotoviteľovi uložená zmluvná pokuta vo výške 5 % z celkovej ceny dielas DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu objednávateľa.

5. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.

6. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté, a to v žiadnom rozsahu.

Článok XII.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre Objednávateľa prijateľné.

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä, ale nielen tieto skutočnosti:

   - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
   - ak Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite, podľa projektovej dokumentácie, STN, STN EN a/alebo technologických postupov,
   - ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
   - ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,
   - nesplnenie povinnosti poskytnutia, doplnenia alebo navýšenia garančnej zábezpeky,
   - nesplnenie si povinnosti byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
   - ak poistné zmluvy podľa Článku VII. ods.2 tejto Zmluvy stratili platnosť počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných očíslovaných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvárania dodatku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť len písomnou formou.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde.

6. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti Zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej Zmluvnej strany na

zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany domáhať sa od druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

8. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

9. Súhlas s uzavretím tejto Zmluvy udelilo obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov – Objednávateľa na zasadnutí dňa 24.06.2021 uznesením č. 110/ 2021 .

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

Za Objednávateľadňa: 15. 2. 2022	**Za Zhotoviteľa dňa:** 10. 12. 2021
Milan Baďanský starosta	MBM-GROUP, a.s. Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
	MBM GROUP, a.s. ① 821 08 Bratislava

Harmonogram stavby "Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica"

doba výstavby = 6 mesiacov

	Popis	Mesiac / Týždeň / Deň	
križovatka	**HLAVNÁ-LESNÁ** (hlavné oddiely) :		
	zemné a búracie práce (1),(9-6)		19
	konštrukcia chodníkov - podklad.vrstvy- štrkodrva		12
	konštrukcia chodníkov - podklad.vrstvy- CBGM		8
	konštrukcia chodníkov - podklad.vrstvy- dlažba		6
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- štrkodrva		12
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- CBGM		8
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 22 hr. 80 mm		5
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 16 hr. 50 mm		4
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 11 hr. 40 mm		4
	ostatné konštrukcie a práce (9) (DDZ ,obrubníky, geomreža, uliič.vpuste // TDZ, VDZ - na konci výstavby stavby..)		20 + 4
úsek (2-1)	**KVETNÁ -po križovatku HLAVNÁ-LESNÁ** (hlavné oddiely)		
	zemné a búracie práce (1),(9-6)		28
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- štrkodrva		13
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- CBGM		8
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- dlažba		9
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- štrkodrva		13
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- CBGM		8
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 22 hr. 80 mm		6
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 16 hr. 50 mm		4
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 11 hr. 40 mm		4
	rúrové vedenia (8) - priebežne		4
	ostatné konštrukcie a práce (9) (DDZ ,obrubníky, geomreža, uliič.vpuste // TDZ, VDZ - na konci výstavby stavby..)		34 + 4
úsek (4-3-2)	**ŠPORTOVÁ - KVETNÁ ULICA** (hlavné oddiely) :		
	zemné a búracie práce (1),(9-6)		59
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- štrkodrva		2 * 13
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- CBGM		2 * 8
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- dlažba		2 * 9
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- štrkodrva		2 * 13
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- CBGM		2 * 8
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 22 hr. 80 mm		6
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 16 hr. 50 mm		4
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 11 hr. 40 mm		4
	rúrové vedenia (8) - priebežne		2 * 4
	ostatné konštrukcie a práce (9) (DDZ ,obrubníky, geomreža, uliič.vpuste // TDZ, VDZ - na konci výstavby stavby..)		64
úsek (5-6)	**AGATOVEJ za križovatku SPORTOVEJ ULICE** (hl. oddiel		
	zemné a búracie práce (1),(9-6)		59
	konštrukcia chodníkov - podklad.vrstvy- štrkodrva		44
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- CBGM		39
	konštrukcia chodníkov - podklad vrstvy- dlažba		40
	konštrukcia vozovky - podklad.vrstvy- štrkodrva		44
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- CBGM		40
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 22 hr. 80 mm		1 * 6
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 16 hr. 50 mm		1 * 4
	konštrukcia vozovky - podklad vrstvy- asfalt AC 11 hr. 40 mm		1 * 4
	rúrové vedenia (8) - priebežne		35
	ostatné konštrukcie a práce (9) (DDZ ,obrubníky, geomreža, uliič.vpuste // TDZ, VDZ - na konci výstavby stavby..)		65



V Bratislave 27.1.2022

MSM GROUP, a.s.
Miletičova
IČO:
IČ DPH:
Bc. Alena

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	8.9.2021
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36 740 519
MBM-Group,a.s.		IČ DPH:	SK2022337548
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Viktor Neumann		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtov	298 600,46
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**298 600,46**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	298 600,46	59 720,09

Cena s DPH	v	EUR	**358 320,55**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Brati
Mestská časť R
IČO:36740519

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica**

Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM-Group,a.s.	Spracovateľ:	Ing. Viktor Neumann

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**298 600,46**	**358 320,55**
SO 01	**Komunikácie a spevnené plochy**	253 430,32	304 116,38
SO 02	**Rozšírenie cesty III/1054**	45 170,14	54 204,17
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**298 600,46**	**358 320,55**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36 740 519
MBM-Group,a.s.		IČ DPH:	SK2022337548
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Viktor Neumann		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	253 430,32
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**253 430,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	253 430,32	20,00%	50 686,06

Cena s DPH	v EUR	**304 116,38**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Mestská časť Ružinov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM-Group,a.s.	Spracovateľ:	Ing. Viktor Neumann

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**253 430,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	253 430,32
1 - Zemné práce	22 720,44
5 - Komunikácie	21 021,00
5-1 - Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie	22 032,00
5-2 - Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie	78 590,85
5-3 - Konštrukcia chodníkov	18 616,61
5-4 - Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu	6 988,46
5-5 - Konštrukcia obnovy krytu asf. chodníka	2 227,68
5-6 - Konštrukcia obnovy krytu bet. chodníka	4 054,90
5-7 - Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu (cementobetón)	1 060,29
5-8 - Konštrukcia spomaľovacích prahov	13 653,25
8 - Rúrové vedenie	1 000,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce	35 158,25
9-6 - Búracie práce	19 474,88
99 - Presun hmôt HSV	6 831,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**253 430,32**

ROZPOČET

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM-Group,a.s.	Spracovateľ:	ing. Viktor Neumann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**253 430,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				253 430,32
	D	1	Zemné práce				22 720,44
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	282,000	0,93	262,26
2	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,000	1,44	406,08
3	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	282,000	1,35	380,70
4	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 608,500	1,38	2 219,73
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	482,550	0,25	120,64
6	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 140,500	3,86	4 402,33
7	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 686,000	0,28	3 832,08
8	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	150,000	1,39	208,50
9	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 140,500	0,43	490,42
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 824,800	2,00	3 649,60
11	K	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 000,000	0,29	1 160,00
12	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*329,600*	*7,16*	*2 359,94*
13	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	4 000,000	0,20	800,00
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 024,000	0,34	1 028,16
15	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	4 000,000	0,35	1 400,00
	D	5	Komunikácie				21 021,00
16	K	564871111.Sx	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	2 145,000	9,80	21 021,00
	D	5-1	Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie				22 032,00
17	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 600,000	5,77	20 772,00
18	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 600,000	0,35	1 260,00
	D	5-2	Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie				78 590,85
19	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 950,000	5,77	11 251,50
20	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 950,000	0,35	682,50
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 950,000	7,13	13 903,50
2	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 950,000	0,35	682,50
	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 950,000	10,84	21 138,00
	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 950,000	0,35	682,50
	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 950,000	8,33	16 243,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 145,000	6,53	14 006,85
	D	5-3	Konštrukcia chodníkov				18 616,61
27	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	582,000	11,00	6 402,00
28	*M*	*592460009600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná*	*m2*	*593,640*	*7,33*	*4 351,38*
29	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,000	12,50	87,50
30	*M*	*592460007000*	*Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*2,040*	*18,67*	*38,09*
	P		*Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2*				
31	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*5,100*	*19,74*	*100,67*
	P		*Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2*				
32	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	589,000	7,29	4 293,81
33	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	647,900	5,16	3 343,16
	D	5-4	Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu				6 988,46
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	210,000	11,00	2 310,00
35	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá*	*m2*	*214,200*	*9,52*	*2 039,18*
36	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	210,000	5,77	1 211,70
37	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	231,000	6,18	1 427,58
	D	5-5	Konštrukcia obnovy krytu asf. chodníka				2 227,68
38	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	364,000	5,77	2 100,28
39	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	364,000	0,35	127,40
	D	5-6	Konštrukcia obnovy krytu bet. chodníka				4 054,90
40	K	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	230,000	12,45	2 863,50
41	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	115,000	4,60	529,00
42	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm, vrátane materiálu	m	115,000	5,76	662,40
	D	5-7	Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu (cementobetón)				1 060,29
43	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	30,000	16,80	504,00
44	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	15,000	4,60	69,00
45	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm, vrátane materiálu	m	15,000	5,76	86,40
46	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	30,000	6,18	185,40
47	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,000	6,53	215,49
	D	5-8	Konštrukcia spomaľovacích prahov				13 653,25
48	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	250,000	16,80	4 200,00
49	K	919791111.S	Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou pre kryt cementobetónovej dosky červená	m2	250,000	3,17	792,50
50	*M*	*245520003800.S*	*Pigment do betónu ČERVENÝ 303*	*kg*	*1 150,000*	*3,50*	*4 025,00*
51	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	125,000	4,60	575,00
52	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm, vrátane materiálu	m	125,000	5,76	720,00
53	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	250,000	6,18	1 545,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	275,000	6,53	1 795,75
	D	8	Rúrové vedenie				1 000,67
55	K	894411111x	Šachta vsakovacia z betónových dielcov potrubie DN do 200 mm, vrátane materiálu	ks	1,000	384,14	384,14
56	K	895941119	Kanalizačný vpust uličný z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 kompiet	ks	1,000	266,53	266,53
57	K	VP1	Prípojka uličného vpustu z kanalizačného potrubia PVC-U DN 200 do jestvujúcej šachty	m	2,000	175,00	350,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				35 158,25
58	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	17,000	41,73	709,41
59	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	m	51,000	8,35	425,85
60	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	17,000	0,75	12,75
61	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	38,000	11,77	447,26
62	M	404410041000.S	Značka upravujúca prednosť P2, rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	5,000	49,22	246,10
63	M	404410042600	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	11,000	37,45	411,95
64	M	404410043700	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	18,000	37,45	674,10
65	M	404410132500	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	41,73	83,46
66	K	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	870,000	0,33	287,10
67	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	6,000	26,64	159,84
68	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	8,000	6,63	53,04
69	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	870,000	0,12	104,40
70	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8,000	0,24	1,92
71	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	1 580,000	10,50	16 590,00
72	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1 595,800	4,33	6 909,61
73	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	140,000	7,20	1 008,00
74	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	141,400	1,87	264,42
75	K	919726212x	Asfaltová zálievka, vrátane materiálu	m	175,000	1,46	255,50
76	K	919720231.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenných vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	970,000	2,04	1 978,80
77	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 115,500	2,25	2 509,88
78	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	90,68	90,68
79	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	88,22	793,98
80	K	97-000.9.	Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	1 140,00	1 140,00
	D	9-6	Búracie práce				19 474,88
81	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	150,000	4,86	729,00
82	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	150,000	3,57	535,50
83	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	150,000	1,26	189,00
84	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	92,000	3,80	349,60
85	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	92,000	1,94	178,48
86	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	95,000	1,00	95,00
87	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	95,000	3,57	339,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	95,000	1,26	119,70
89	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	230,000	3,80	874,00
90	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	364,000	1,00	364,00
91	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	900,000	2,12	1 908,00
92	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	675,000	3,57	2 409,75
93	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	450,000	1,94	873,00
94	K	113154620.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	3 600,000	0,47	1 692,00
95	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	175,000	1,76	308,00
96	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	9,000	9,17	82,53
97	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	2,32	41,76
98	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 290,217	0,84	1 083,78
99	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18 063,038	0,16	2 890,09
100	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 290,217	1,42	1 832,11
101	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	593,635	2,00	1 187,27
102	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	696,582	2,00	1 393,16
	D	99	Presun hmôt HSV				6 831,04
103	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 645,485	1,21	6 831,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 02 - Rozšírenie cesty III/1054

JKSO:		KS:	
Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36 740 519
MBM-Group,a.s.		IČ DPH:	SK2022337548
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Viktor Neumann		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			45 170,14
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**45 170,14**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	45 170,14	20,00%	9 034,03
Cena s DPH		v EUR	**54 204,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
		MBM-GROUP, a.s. ① Miletičova 1, 821 08 Bratislava	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 02 - Rozšírenie cesty III/1054

Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM-Group,a.s.	Spracovateľ:	Ing. Viktor Neumann

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**45 170,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	45 170,14
1 - Zemné práce	4 242,41
5 - Komunikácie	3 557,40
5-1 - Obnova asfaltobetónového krytu	5 760,80
5-2 - Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie	14 373,48
5-3 - Konštrukcia chodníkov	1 016,67
5-4 - Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu	232,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce	11 151,44
9-6 - Búracie práce	3 854,54
99 - Presun hmôt HSV	980,45
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**45 170,14**

ROZPOČET

Stavba:
Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica
Objekt:
SO 02 - Rozšírenie cesty III/1054

Miesto:	Miloslavov okres Senec	Dátum:	08.09.2021
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	MBM-Group,a.s.	Spracovateľ:	Ing. Viktor Neumann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 170,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				45 170,14
	D	1	Zemné práce				4 242,41
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	41,250	0,93	38,36
2	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,250	1,44	59,40
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	41,250	1,35	55,69
4	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	308,900	1,38	426,28
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	92,670	0,25	23,17
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	280,150	3,86	1 081,38
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 361,800	0,28	941,30
8	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	25,000	1,39	34,75
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	280,150	0,43	120,46
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	448,240	2,00	896,48
11	K	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,29	87,00
12	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*24,720*	*7,16*	*177,00*
13	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	300,000	0,20	60,00
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	400,400	0,34	136,14
15	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	300,000	0,35	105,00
	D	5	Komunikácie				3 557,40
16	K	564871111.Sx	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	363,000	9,80	3 557,40
	D	5-1	Obnova asfaltobetónového krytu				5 760,80
17	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	760,000	7,23	5 494,80
18	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	760,000	0,35	266,00
	D	5-2	Konštrukcia asfaltobetónovej komunikácie				14 373,48
19	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	330,000	7,23	2 385,90
20	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	330,000	0,35	115,50
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	330,000	7,13	2 352,90
22	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	330,000	0,35	115,50
23	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	330,000	10,84	3 577,20
24	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	330,000	0,35	115,50
25	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	330,000	8,33	2 748,90
26	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	363,000	8,16	2 962,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5-3	Konštrukcia chodníkov				1 016,67
27	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,000	11,00	165,00
28	*M*	*592460009600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná*	*m2*	*15,300*	*7,33*	*112,15*
29	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	12,000	12,50	150,00
30	*M*	*592460007000*	*Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*2,040*	*18,67*	*38,09*
	P		*Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2*				
31	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*10,200*	*19,74*	*201,35*
	P		*Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2*				
32	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	27,000	7,29	196,83
33	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	29,700	5,16	153,25
	D	5-4	Konštrukcia spevnenej plochy vjazdu				232,95
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,000	11,00	77,00
35	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá*	*m2*	*7,140*	*9,52*	*67,97*
36	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,000	5,77	40,39
37	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	7,700	6,18	47,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				11 151,44
38	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	41,73	375,57
39	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*m*	*27,000*	*8,35*	*225,45*
40	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*9,000*	*0,75*	*6,75*
41	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	17,000	11,77	200,09
42	*M*	*404410079600*	*Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*43,87*	*43,87*
43	*M*	*404410079900*	*Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*43,87*	*43,87*
44	*M*	*404410111600*	*Príkazová značka C25b (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*144,45*	*144,45*
45	*M*	*404410042600*	*Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*4,000*	*37,45*	*149,80*
46	*M*	*404410043700*	*Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*6,000*	*37,45*	*224,70*
47	*M*	*404410112100*	*Príkazová značka C29 (Zmena smeru jazdy), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*144,45*	*144,45*
48	*M*	*404410198900*	*Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov*	*ks*	*1,000*	*41,73*	*41,73*
49	*M*	*404410132500*	*Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*41,73*	*83,46*
50	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	119,000	0,70	83,30
51	K	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	64,000	0,33	21,12
52	K	915711511.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	42,000	0,66	27,72
53	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	9,000	26,64	239,76
54	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	60,000	6,63	397,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	225,000	0,12	27,00
56	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	60,000	0,24	14,40
57	K	915920002.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	65,000	15,00	975,00
58	*M*	*404490008200.S*	*Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka)*	*ks*	*65,000*	*51,36*	*3 338,40*
59	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	155,000	10,50	1 627,50
60	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*156,550*	*4,33*	*677,66*
61	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,000	7,20	108,00
62	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*15,150*	*1,87*	*28,33*
63	K	919726212x	Asfaltová zálievka, vrátane materiálu	m	30,000	1,46	43,80
64	K	919720231.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenných vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	155,000	2,04	316,20
65	*M*	*693210003300.S*	*Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek*	*m2*	*178,250*	*2,25*	*401,06*
66	K	97-000.9.	Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	1 140,00	1 140,00
	D	9-6	Búracie práce				3 854,54
67	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	40,000	4,86	194,40
68	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,000	3,57	142,80
69	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	40,000	1,26	50,40
70	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	3,80	57,00
71	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,000	1,94	29,10
72	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,000	1,00	6,00
73	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	3,57	21,42
74	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	1,26	7,56
75	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	140,000	2,12	296,80
76	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	140,000	3,57	499,80
77	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	140,000	1,94	271,60
78	K	113154420.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	760,000	0,47	357,20
79	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	1,76	52,80
80	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	24,000	9,17	220,08
81	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	2,32	4,64
82	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	252,759	0,84	212,32
83	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 538,626	0,16	566,18
84	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	252,759	1,42	358,92
85	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	130,411	2,00	260,82
86	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	122,348	2,00	244,70
	D	99	Presun hmôt HSV				980,45
87	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	810,286	1,21	980,45

Navrhovaní subdodávatelia

podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Ja, **Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva** spoločnosti
MBM-GROUP, a. s., so sídlom Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2021 zo dňa 10.08.2021 – zn. 40706 - WYP z predmetom zákazky: **„Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica"** vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
2. Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok[2]

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel zákazky v %
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	Ulica Zavarská 9290/10J, 91701 Trnava	34139184	Ing. Juraj Kostolanský 118, 90 089 Píla (Okres Pezinok)	Dopravné značenie	3,2
------	------	------	------	------	------
------	------	------	------	------	------

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 z. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Bratislave, dňa 08.12.2021

MBM-GROUP, a.s.

[redacted]

MBM-GROUP, a.s.
Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva

Verbatim
DVD-R
DVD
4.7 GB Go
16x speed vitesse
120 min
Miloslavov - Lesná ulica
PD

PM-GROUP a.s.
Bratislava
Ľ. 821 08
IČO: **36740519**
DPH: **SK2022375-48**