Zmluva o dielo ¢. Z17-013-058

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’

Nazov

Sidlo

Osoba opravnend konat’
1CO

DIC

Bankové spojenie:

a
Zhotovitel’

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat’
iIco

DIC

IC DPH:

Clanok I
Zmluvné strany

Obec Miloslavov

Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

Milan Bad'ansky - starosta obce

00304948

2020662182

Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Swietelsky-Slovakia spol. sr.o.

Mokrari zahon 4, 82104 Bratislava

Ing. Walter Spitaler - konatel, Vladimir Lesovsky - prokurista
00896225

2020294144

SK2020294144

Bankové spojenie:Tatra banka a.s. Bratislava, IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487, SWIFT:

TATRSKBX

Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1., odd. Sro, vlozka ¢islo 307 /B

Clanok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia
2 Predmetom plnenia zmluvy je zdvizok Zhotovitel'a zhotovit pre Objedndvatela dielo:
Nazov stavby: Zberovy dvor v obci Miloslavov

Miesto stavby :

obec Miloslavov

podl'a Specifikdcie a v rozsahu uréenom nasledujiicimi dokumentmi:

Podkladom pre zhotovenie diela a sti¢ast'ou Zmluvy o dielo st tieto dokumenty:

1) Tento dokument oznaceny ako ,, Zmluva o dielo ,spolu s prilohami,

2) Projektova dokumentacia

3) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka dodavatel'a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

22

23

2.4

Uvedené dokumenty treba chdpat’ ako zdvazné a vzajomne sa dopliiujiice. V pripade nezrovnalosti
alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zdvdznosti zostupne tak, ako si uvedené vyssie
v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s platnymi
technickymi normami a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v
zmluve, riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat' objednavatel'ovi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a tiplne obozndmil s rozsahom, povahou a charakterom diela,
véetkymi stvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
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vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeti, Ze Objednavatel’ nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia alicencie na takéto prava
a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

25 V3etky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat' Zhotovitel,
pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

2.6 Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit' Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu a to vo vyske a za podmienok
stanovenych v tejto Zmluve o dielo.

Clanok 111
Cas

plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo v tychto terminoch:

Termin zacatia realizacie diela: diiom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

Termin ukonéenia realizacie diela: 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitel'om.

3.2 Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat zhotovitel'ovi a zhotovitel' sa zavadzuje stavenisko

od objedndvatela prevziat do 7 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. V pripade, ak si

Zhotovitel' v stanovenej lehote stavenisko neprevezme hoci mu to bolo umoZnené, povaZuje sa

toto za odovzdané a prevzaté na tifely tejto zmluvy uplynutim lehoty uvedenej v predchadzajiicej

vete.

33 Zhotovitel sa zavdzuje dielo realizovat v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené
v Harmonograme stavebnych prac (d'alej len ,Harmonogram“), ktory tvori prilohu C. 1 tejto
Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predloZeny zhotovitelom ako siucast’ ponuky vo verejnom
obstardvani)

34 Zhotovitel je oprdvneny poZadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré
budii objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Stitnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rie$enia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vy33ej moci, ktord znemoZiiuje riadnu realiziciu diela alebo jeho ¢asti. Pod
pojmom vy38ia moc sa rozumejui okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na véli
zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani
vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna,
mobilizdcia, povstanie, a pod.);

e) ome$kani Objednavatela s odovzdanim staveniska.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost, Ze
Zhotovitel’ ohldsi dévod na zmenu a Objednévatel tito zmenu schvali. Objednavatel'ovi. Zmenu
terminu zhotovenia diela schvaluje Objedndvatel pisomnou formou. Zhotovitel' v tychto
pripadoch nie je potas tejto schvilenej doby v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.6 Objednévatel’ odovzda pred zatatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného
vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati.

3.7 Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie si pre obsah
tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudd brat' do tvahy.

Clanok IV
Cena diela
41 Celkovia cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 537 583,00 EUR
DPH 20 %: 107 516,60 EUR
Cena celkom vratane DPH: 645 099,60 EUR.

4.2 Cena diela bola uréené ako stcet poloZiek rozpo¢tu, ktory tvorf prilohu & 2 ako siéast’ tejto Zmluvy
o dielo bol vytvoreny ako sti¢ast ponuky dodavatel'a vo verejnom obstaravani (d'alej len ,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym nadklady na précu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a idrZbu, d'alej vietky sluZby, ktoré zabezpetuju realizaciu
préc, dokontenie, idrzbu potas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou
diela, ndklady na zabezpelenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky,
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bankové naklady, zisk, vieobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne
stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.
4.4 K zmene ceny diela méze déjst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozdirenim zo strany Objedndvatela, nazdklade pisomnej
ziadosti Objednévatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urenie zvy3enej ceny
diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude poZadovat Objednavatel naviac prace, ktoré nie
st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel' predloZi do 5 (piatich) dnif od obdrZania Ziadosti
Objednavatel'a ndvrh ceny takychto pric. Cena naviac prac musi byt pisomne odstihlasena
Objednavatel'om;

b) prizmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSend dohodou stran, vylutne na zdklade pisomného odstihlasenia
Objedndvatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, vtakom pripade cena sa automaticky zmenf
o zvy3Senu alebo zniZenu polozku DPH;

d) zilZenim predmetu plnenia Objedndvatel'om formou vylicenia akejkolvek jeho polozky
Objednéavatel'om na zdklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom
pripade sa cena diela zniZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréeni z Vykazu
vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa ddkladne obozndmil spovahou arozsahom diela, vratane potreby
vietkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah
Vykazu vymer. Zhotovitel' nie je opravneny uétovat Objedndvatel'ovi Ziadne dodato¢né néklady, hoci by
pre riadne dokontenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky
alebo price nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskor3ej poZiadavky
Objednavatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budd predmetom
jeho pisomného odsiihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny tétovat Objedndvatelovi cenu diela aobjedndvatel’ je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu diela po odovzdani a prevzati diela objedndvatelom a po tom, ako budi riadne
odstranené pri preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skuto¢nosti budi podkladom pre
vystavenie faktiry na cenu diela a prilohami tejto faktiry budi:

- képia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vietkych vykonanych prac a dodavok,

- kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- zaznam o odstraneni vid a nedorobkov.
Splatnost faktiry bude 30 dnf odo diia doru¢enia faktiry Objednavatel'ovi.

5.2. Faktira - dafiovy doklad musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu podla § 10 zakona €.
431/2002 Z. z. ouétovnictve vzneni neskor$ich predpisov a § 71 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov, minimalne v3ak:
a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej éislo;
b) ndzov a adresu sidla Objedndvatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktorii ma byt faktira
zaslang, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;
c) cislo zmluvy a oznalenie diela;
d) oznatenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy3ku dane, celkovii
fakturovani sumu zaokriithleni na dve desatinné miesta;
h) ndleZitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty;
i) petiatku a podpis Zhotovitel'a;
j)  prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vytislenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.
5.4. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat vietky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel
sumu ceny uvedeni na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim v3etkych nedostatkov,

ktoré sa maji odstrénit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynit diiom riadneho dorudenia opravenej faktiiry Objednavatel'ovi.
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5.5. Zhotovitel zasle Objednavatel'ovi faktiiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.
5.6. Platba sa povaZuje za uhradent dilom odpfsania jej sumy z étu Objedndvatela v prospech d¢tu

Zhotovitela.
Clanok VI
Sposob realizacie diela.
6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

b7

6.8

6.9
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zavazné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vietky s tym stivisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu
na stavenisko, ako aj s potrebou v3etkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od

Objedndvatel’a v tejto stvislosti nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat nebude, Ziadne

d'alsie plnenie.

Zhotovitel je povinny umoZnit

e  Objednavatel'ovi,

e  stavebnému dozoru,

e orgdnom verejnej spravy, vykondvajicim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

* inej osobe opravnenej na to vieobecne zavaznym pravnym predpisom alebo splnomocnene;j
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budd vykondvat
préce suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel' je povinny riadne plnit v3etky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku

poziarnej ochrany a bezpeénost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpetuje na

vlastné naklady koordinatora BOZP.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotoképie dokladov o odbornej

spdsobilosti vietkych osdb, ktory budi vykondvat' dielo.

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavazuje Zhotovitel'ovi odovzdat'

e projektovi dokumenticiu,

e stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zdvislosti na zdkonnych podmienkach)

e oznamenie o tom, kto bude vykonavat' stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto

subjektu.

b) Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavdzuje potvrdit Objednavatel'ovi
identifikdciu osoby stavbyvediceho. V pripade, ak by to mala byt ind osoba ako ta, ktoru uviedol
Zhotovitel pri preukazovani podmienok téasti, je povinny to riadne odévodnit' a preukazat, Ze
osoba, ktord ma vykonavat' &innost’ stavbyvediceho spliia rovnaké kvalifika¢né predpoklady ako
boli poZzadované vo verejnom obstaravani pri zaddvani tejto zakazky. Rovnaké povinnost' sa tyka
aj pripadnej zmeny osoby stavbyvediiceho potas dodavky stavebnych prac.
Zhotovitel' pocas realizovania diela aodstrafiovania pripadnych vdd na fom je povinny
dodrziavat vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnii pravnu
zodpovednost. Zhotovitel je predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj
mimo neho pred znetistenim, udrZiavat' na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach uréenych na
dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstranovat odpadky a nelistoty, ktoré vznikli pri
vykondvani jeho price na vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do
vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické
odpady alebo latky.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci a bezpe¢nost
technickych zariaden{ pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najma v silade s
ustanoveniami vyhlasky Slovenského tiradu bezpeénosti préace a Slovenského banského tiradu ¢.
147/2013 Z.z. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel
preberd plni zodpovednost za primeranost, stabilitu abezpetnost vSetkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit' bezpe¢nost vietkych os6b opravnenych
byt na stavenisku a podniknut’ vietky patriéné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu oséb alebo majetku, alebo
inym nepriaznivym G¢inkom realizicie stavby. Objedndvatel nezodpoveda za akékolvek
odskodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe
vykondvajicej prace na diele.

Zhotovitel' je povinny viest odo difia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykonava stavebny

dennik, ato vjednom origindli avjednej kopii pre Objednévatela, resp. stavebny dozor. Do



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18
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dennika sa zapisujt vSetky rozhodujtice skutoCnosti, tykajlice sa realizacie prace, predovSetkym
ich Casovy postup,

udaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),

1daj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

rozsah a kvalita préc,

pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,
pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,
pripadné vyjadrenia projektanta,

pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim,

iné udaje doleZité pre postudenie hospodarnosti prac a

udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opriavneny denne sledovat obsah stavebného dennfka. Zatymto ucelom
zodpovedny zdstupca Zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zidznam
vykonanych prac, najneskor nasledujici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaéi svoj suhlas pripadne nesiihlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov
nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo diia predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma
sa za to, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

Stavebny dennfk sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa miniméalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac)
na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla poZiadavky Objednavatela.
Kontrolny deri sa bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od
obdrzania Ziadosti Objednavatela Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny informovat Objedndvatela o dodévateloch, ktori sa budi podielat
na realizatnych priacach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat
k zhotoveniu inému subjektu. Objednavatel ma pravo vylidit zrealizicie diela alebo
ktorejkol'vek jeho ¢asti hociktorého z dodavatel'ov Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy odielo riadit sa pisomnymi pokynmi
Objednavatela. V pripade ak pokyny Objedndvatela budi podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné,
Zhotovitel' na to Objednavatel’a pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel
trvat’ na realizacii predmetnych pokynov, Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné 3kody spbsobené
nevhodnymi pokynmi Objednéavatel'a.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spdsobeni alebo zapri¢ineni $kodu pri realizacii diela
odstréani tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobent
$kodu bez zbyto¢ného odkladu Objedndvatel'ovi. Uréenie spdsobu odstranenia $kody podla tohto
bodu zmluvy patri Objedndvatel'ovi.

Vietky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je
Zhotovitel povinny predlozit’ na schvdlenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt
predloZené vykresy, a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby potas predpokladane;j
existencii stavby bola pri beZnej idrzbe zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita,
poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto
i¢elom materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikditmi v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkich na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym ski$kam, musi Zhotovitel' na
vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody zna3a
Zhotovitel. Objednavatel' mdZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost uskutoc¢iiovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vdzne $kody. Objedndvatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ aZiadat
Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kaZzdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpeil
a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu
k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov,
podl'a mienky Objedndvatel’a alebo stavebného dozoru, neZiadtca.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oblefenie zretene oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o I'ud'och pohybujticich sa v ramci
staveniska. Firemnym S&titkom neoznateného pracovnika ma zdstupca Objedndvatela pravo
vykazat zo stavby.



6.19  Zhotovitel je povinny od3kodnit' v plnej vy$ke Objedndvatela za vietky $kody a naroky stvisiace
sumrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo po$kodenim akéhokol'vek majetku
(iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym do3lo nasledkom realizacie diela alebo
odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto ndroky patria tieZ naklady stvisiace s reklamaciami,
stidnym alebo spravnym konanim, niahradami 3kéd inym osobdm, ktoré bude objednavatel
povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou
Objednavatel'ovi.

6.20  Zhotovitel bol povinny mat pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:

e poistenie proti po$kodeniu diela, svy$kou poistného krytia min. vo vy3ke ceny
predmetu zakazky s DPH

e poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo po3kodeniu
akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, s vy3kou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky
s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voti tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré médze byt spdsobené polas realizicie diela, s vy$kou poistného krytia min.
100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objedndvatela
alebo ktorejkol'vek osobe uréenej verejnym obstaravatel'om alebo konajicej v jeho mene
v suvislosti s predmetom Zmluvy vo¢i zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom
zastupcu Objednavatel'a a zamestnancom subdodévatel'ov za ublfZenie na zdravi (alebo
usmrtenie), s vy$kou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

Tieto poistenia musia byt platné potas celej doby realizécie stavebnych prac - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukazat.

6.21  Zmluvné strany v silade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
vzneni neskor$ich predpisov (dalej aj ,Obchodny zdkonnik”) vylutuji pre pravne vztahy
vyplyvajlice z tejto zmluvy ulinnost: ustanovenia § 551 ods.1 3tvrtej vety Obchodného
zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2
Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zidkonnika;
ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel' zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo
vykonat, a tieto prekdZky znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel
povinny oznamit to bez zbytotného odkladu objedndvatel'ovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym
Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednédvatela uréujice spdsob a rozsah o zmeny diela je
zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerudit’ iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi
prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost zistit pred zafatim vykonavania diela
prekézky uvedené v tomto odseku a ozndmit' ich Objedndvatel'ovi, ma Objednavatel’ voi nemu
narok na nahradu $kody.

6.23  Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovovat a archivovat podrobnu fotodokumentdciu o priebehu
vykonévania Diela, najmi, nie vak vylu¢ne vSetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZiadanie
Objednavatela sa Zhotovitel' zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit
Objednévatel'ovi vyhotovenie kopii fotodokumentécie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak,
povinnost’ Zhotovitela archivovat fotodokumentdciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie
Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24  Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 7kalenddarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy obomi
Zmluvnymi stranami predloZit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov, ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavazuje potas
doby zhotovovania Diela priebeZne aktualizovat. Za ome$kanie so splnenim tejto povinnosti je
zhotovitel' povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vys$ke 100 EUR za kazdy den
omeskania.

6.25  Zhotovitel sa zavizuje vykdzat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vieobecne zdviaznymi pravnymi predpismi na tseku bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo
osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a
predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb poverenych Objedndvatelom. Za tymto ucelom sa
Zhotovitel' zavdzuje zabezpetit, aby v3etci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatel'ov,
absolvovali vSetky prisluiné S$kolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi certifikdtmi,
osvedCeniami a povoleniami.

6.26  Objednavatel alebo nim poverend osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykonédvania Diela v
ramci pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodéavatel'ov o
absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej
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latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel zavizuje s okamzZitou
ucinnost'ou odvolat' z prac na Diele previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatel’a; pre
vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skasky pracovnikom
Zhotovitel'a alebo subdoddvatela ma pre tcely tejto Zmluvy rovnaké tcinky ako pozitivny
vysledok skisky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodéavatel'ov, bez
stihlasu Objedndvatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na c¢astiach staveniska, ktoré
bezprostredne nesuvisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela
akykol'vek materidl alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentdcii. Za tymto ucelom sa
zhotovitel zavdzuje, Ze pri vykondvani Diela nebude pouZity materidl, ktory je $kodlivy alebo
svojou povahou inak nevhodny. V3etky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani
Diela musia spliiat’ kritérid uvedené v pravnych predpisoch v znenf neskorich predpisov a musia
byt riadne certifikované. Vietky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vdd a nesmie sa na ne vztahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej
osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpetit si na vlastné ndklady doddvku médii (voda, elektrika a pod.), a
to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instaldcie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d'aldich sluZieb s tym stvisiacich
uhradza v celom rozsahu Zhotovitel'.

Clanok VII

Zmluvné pokuty a ndhrada $kody
V pripade ome$kania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny diela za kazdy
zacaty deni ome$kania, celkovo viak maximdlne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym uskuto¢iiovanim zmluvného diela v silade
s Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania, celkovo v3ak maximalne do hodnoty 50 % z
celkovej zmluvnej ceny diela.
V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy je
okrem odstiipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit Objednédvatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 25% zo zmluvnej ceny diela.
Ak bude Zhotovitel' v ome3kani s odstrdnenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrdni vady diela uplatnené
Objednavatel'om v zaru¢nej dobe v zmysle ¢l. 1X, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny
zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdd vadu a kazdy zacaty den
omeskania aZ do ich odstranenia.
V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych préc je povinny zaplatit' Objednéavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 500
EUR za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.
V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie vrozsahu urfenom touto
zmluvou, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj
opakovane.
V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname os6b predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo
vyske 200 EUR za kaZdé takéto porusSenie povinnosti.
Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu 3kody,
ktory ostava v celom rozsahu zachovany.
Vlehote do 7 kalenddrnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy Zhotovitel zloZi na
bankovy tucet Objednavatel’a zabezpeku vo vyske 25% zo zmluvnej ceny s DPH. Tato zabezpeka
sliZzi na thradu zmluvnych sankcii, ndhrady $kody a ostatnych pohladdvok, ktoré vzniknu
Objednavatel'ovi voli Zhotovitel'ovi na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou. V pripade
vzniku pohladdvky Objedndvatela vo¢i Zhotovitel'ovi, Objedndvatel' ozndmi Zhotovitel'ovi vysku
tejto pohl'adavky a jej ihradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vy3ka zloZenej zabezpeky sa tym zniZi o
prislusni sumu a Zhotovitel' je povinny najneskér do 7 dni po doruceni takéhoto oznamenia
zaplatit' Objedndvatelovi (prevodom na bankovy ftcet) taki sumu, ktorou doplni zloZenu
zdbezpeku na dohodnuti vysku 25% zo zmluvnej ceny. Po zaplateni celej ceny diela podl'a bodu
5.1. tejto Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny poziadat' Objednavatela o vratenie zloZenej zabezpeky,
resp. jej nevylerpanej ¢asti a Objedndavatel’ je v takom pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej
nevycerpant ¢ast Zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost doruéil.

’

7.10. Zdbezpeku podla predchadzajiceho bodu modze zlozit Zhotovitel' aj vo forme bankovej zaruky,
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ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchddzajiceho bodu na uhrddzanie tam uvedenych
pohl'addvok a v tejto bankovej zdruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohl'addvky néarok
vzneseny Objednavatel'om bez dodatotnych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitel'om.
V pripade ¢erpania finanénych prostriedkov z bankovej zaruky je v Zhotovitel' povinny doplnit
vy$ku bankovej zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala poZadovanej vyske, teda 25 % zo zmluvnej
ceny s DPH. Nedoplnenie sumy zdbezpeky podla predchaddzajicej vety v stanovenej lehote je
porusenfim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny poZiadat Objednédvatela o vratenie zaruc¢nej listiny, a
Objednavatel’ je v takom pripade povinny vratit’ zaru¢ni listinu, ak uZ nemd Ziadne naroky, ktoré
by z nej mohol uplatiiovat,, a to najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost' dorudil.
NezloZenie zabezpeky podl'a bodov 7.9. resp. 7.10. v stanovenej lehote a sume alebo nedoplnenie
sumy zabezpeky podla bodov 7.9. resp. 7.10. st poru$eniami zmluvnych povinnosti podstatnym
spbsobom.

Clanok VIl
Odstipenie od zmluvy

Objednévatel’ méze odstipit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstipit od tejto Zmluvy o dielo,
alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi ¢ast realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat' tretimi osobami
na primerané a preukdzané naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny uréené podl'a Vykazu vymer,
a to z nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel' je v omeskani s realizdciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15
(patnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukdzatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objedndvatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote
min. 14 (3trnast) dni od dorucenia pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel' inak podstatnym sp6sobom porusf tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym

" porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnost
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19, 6.20, 7.9., 7.10. a opakované porusenie d'al3ich
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz alebo déjde k jeho likvidécii bez pravneho
nastupcu.

Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi ¢asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a preukazatel'né
zvy$ené ndklady. Preukdzatelné zvy$ené ndklady musi zhotovitel uhradit Objednavatel'ovi
najneskoér do 10 dni od kedy bol na ich thradu vyzvany.

Zhotovitel nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve.

Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstiipi a strany sa pisomne nedohodnii inak,

¢ Zhotovitel je povinny okamZite zastavit' prace, okrem prac neodkladnych,

e zmluvné strany vykonajt prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpi$u a v ktorom budii uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli
vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade s touto zmluvou, ktoré Objednavatel prevezme
a Zhotovitel'ovi uhradi,

e Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpeti ochranu staveniska.

Pod neodkladnymi pricami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spésobit
ohrozenie Zivota alebo zdravia oséb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku
Objednavatel’a alebo tretej osoby.

Obidve zmluvné strany méZu ukondit tito zmluvu odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne t¢innost do 18 mesiacov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednédvatel'ovi najneskér 14 (Strnast) dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu Zhotovitela,
Objednévatel' zvold najneskér do siedmych dnf pfsomnou pozvinkou preberacie konanie, na
ktorom si zmluvné strany dohodnti ¢asovy program odovzdania diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit a Objedndvatel'ovi odovzdat' tieto
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doklady:
- vpripade, ak budi pouZité: atesty a certifikity vyrobkov, osvedfenia o skuskach
pouZitych materidlov a konstrukcif,
- dokumentdciu priebehu v3etkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),
- kopiu Stavebného dennika,
- doklady o uloZeni likvidacii odpadu v stillade s pravnymi predpismi,
- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,
- doklady preukazujiice uskuto¢nenie ski$ky tesnosti realizovaného diela
- porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak su podla
predpisov vyzadované.
0 odovzdani a prevzati diela spi¥e Objedndvatel’ a Zhotovitel preberaci protokol.
Objednavatel' sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad anedorobkov
a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3
tejto zmluvy.
V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté
a odovzdané v defi preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v deni, kedy sa takéto konanie
malo konat.
Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat' najma:
- zédkladné idaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel' dielo odovzdava a Objednavatel' dielo prebera,
pokial’ Objednavatel nevyuzije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- diZku trvania zdru¢nej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypratat stavenisko.
Ak Objednévatel’ odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre
ktoré ‘dielo neprevzal. Po odstrénen{ vdd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednévatel'om, opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢ldnku Zmluvy o dielo.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze
potas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (3estdesiat) mesiacov a zacina plynut
odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. V pripade, ak bude dielo
odovzddvané po Castiach, zaruénd doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu cast diela
osobitne.
Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zarutnej dobe, inak tieto
prava zanikaju.
Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili potas
zarutnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté
vady). V ozndmen{ Objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predloZi
dékazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamdciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani
a nasledne dohodnit s Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani
lehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady
zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom
moznom ¢ase. Objedndvatel méZe poskytnut na pozZiadanie Zhotovitela dlh$iu lehotu, ak
odstrdnenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode
ohladom lehoty na odstranenie vad diela, tito lehota bude 30 dnf od obdrZania reklamécie
Objednévatel'a Zhotovitel'om.
Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6Ze tak
urobit vtedy, ak Zhotovitel reklamovanti vadu neodstrdni véas. Objedndvatel’ je povinny
informovat Zhotovitela prinajmensom 10 (desat) dni vopred o svojom tmysle zadat' odstranenie
vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sam neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania
informacie podla predchadzajicej vety, Objednavatel’ méZe zadat odstranenie tejto vady tretej
strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyiétované Zhotovitel'ovi, ktory ich
uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dnf od doruéenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel'ov

Zhotovitel' predklad4 v prilohe ¢ 5 ktejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodéavatel'ov
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10.2.

10.3.

10.4.

111,

112,

11.3.

11.4.

13:5¢

11.6.

11.7.

(identifika¢né tdaje a predmet subdodavky) a tdaje o osobe oprdvnenej konat za kazdého
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. AZ do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit Objednavatel'ovi akikolvek zmenu tdajov
o subdodévatel'ovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek poc¢as trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO, ako aj povinnost' podl'a §56 ods. 16 ZVO v pripade subdodévatel’a, ktorého
plnenie na predmete zdkazky je najmenej 50% z hodnoty plnenia tejto zmluvy. Najneskér 7 dni
pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym
subdoddvatel'om (podla toho ktorda udalost nastane skoér, je Zhotovitel povinny ozndmit
Objednévatel'ovi (identifikacné) idaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za
nového subdodédvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitel'ovi doklady preukazujiice, Ze novy subdodévatel' spiia podmienky uéasti
osobného postavenia v rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel' povinny ozndmit' Objedndvatel'ovi akikolvek zmenu iidajov onovom
subdodavatel'ovi.

Povinnosti uvedené vbodoch 10.1. a10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovary.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatela, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie
podmienok tiasti podl'a ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodévatel’a, ktory nespliia
podmienky podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost podla § 56 ods. 16 ZVO v pripade
subdodavatela, ktorého plnenie na predmete zdkazky je najmenej 50% z celkového pinenia
predmetu zdkazky), ma Objednédvatel pravo odstipit od Zmluvy a méd narok na zmluvni pokutu
vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to
aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zdverecné ustanovenia

Zoznam o0s06b zodpovednych za realizaciu stavebnych pric: Ing. Karol Bohunicky, Ing. Jozef
Sottnik (musi sa zhodovat’ s osobami, ktoré tspesny uchddza¢ uviedol pri preukazovani splnenia
podmienok tcasti technickej a odbornej spésobilosti.)
Zoznam os6b, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitelom pouZité na preukdzanie splnenia
podmienok uéasti:

1. SWIETELSKY stavebni spol. s r.0., Ceské Budé&jovice
Osoby uvedené v bode 11.2. zodpovedaji za plnenie tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne spolu
so Zhotovitel'om v zmysle ust. § 511 ods.1 Obé&ianskeho zdkonnika ( zikon & 40/1964 Zb. v zneni
neskor3ich predpisov). Ak dlh voéi Objednédvatel'ovi splni Zhotovitel alebo jedna zosbdb
uvedenych v bode 11.2. tejto zmluvy, povinnost’ ostatnych zanikne. Vel'kosti podielov na dlhu u
jednotlivych dlznikov nie st predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v bode 11.2. tejto zmluvy
svoj zavazok spolo¢ny so Zhotovitel'om potvrdzuji podpisom tejto Zmluvy.
Pri plnenf tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny
vztah zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
S vynimkou S3tatutdrnych zdstupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutdrnymi zdstupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek
opravnenie rokovat alebo dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo
menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokol'vek menit ustanovenia tejto Zmluvy.
Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu
objedndvatelom Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie
z akéhokol'vek dovodu
Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doru¢ované na
adresy stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany oznamia.
Pisomnost sa povaZuje za doru¢ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby
na dorucenke a/alebo koépii doru¢ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby
doru¢enim na adresu zmluvnej strany a v pripade doporudenej zésielky odovzdanim
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pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom
takej osoby na dorucenke, najneskér viak uplynutim 3. diia nasledujiceho po dni
podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tspe$nost dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.8.  Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postiipit prava a povinnosti vyplyvajtice z tejto Zmluvy o dielo
na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného stihlasu druhej strany.

11.9.  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavizné len
vtedy, ked st obojstranne podpisané a nadobudnii G¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve
o dielo méze predkladat ktordkol'vek zo zmluvnych stran.

11.10. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych udajov alebo skutotnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tito
skuto¢nost bezodkladne druhej strane.

11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost
niektorého z nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v ddsledku
zmeny pravnej Upravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so
slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by
spOsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana,
akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych strdn sa bude v tejto
zéleZitosti spravovat’ vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnii na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.12. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:

Priloha &. 1 - Harmonogram prac
Priloha &. 2 - Vykaz vymer

Priloha €. 3 - Sut'azné podklady
Priloha &. 4 - projektova dokumentacia
Priloha &5 - zoznam subdodavatel'ov

11.13. Téato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazd zo stran.

11.14. Tato Zmluva odielo nadobiida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost diiom Gginnosti zmluvy o poskytnuti NFP z OP KZP medzi MZP SR a objednavatel'om
v tejto zmluve.

V Miloslavove, dta T #1. 2095 V Bratislave, diia 12.09.2016

oS b et
Za Objednavatats Za Zhotovitel'a:

—

ey
Ing. Juraj Sizka X&iajitel‘ oblasti JUH

L

B

Ing. Peter Letovanec — vedci odd. zakaziek

e

ahon 4

ratislava

SK-821 04 B
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Kryci list rozpoétu v EUR

Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov

Miesto: Obec Miloslavov

Objekt :SO.01 Prevadzkovy objekt a hala zb. dvora - elektroindtalacia JKSO :
Rozpotet: Zmluva &.: Spracoval: _ e Dha:
Odberatel: Obec Miloslavov ICO:
— DIC:
Dodévatel: PP ICO:
ey DIC:
7ijeklanl: 7W Pm]em sro ICO: F g
DIC:
1 M30P 9561 1M 9 561
1M22P B i 9561 |
1w st e i R
A | ZRN ! kongtrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individuaine nakiady
1 |Hsv: | 6 | Prace nadcas
2 [PSV: i i iy 7 | Murarske vypomoce i @ e
3 | MCE ﬁ INESAT ?96?‘;8 76"_Bezpevnejpodlahy_ TR
4 |iné: T Ii 9
5 | Siget: } 7967,28)| 10 TR 8 Suéel riadkov 6 az 9:
c | NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
1 1 Zariadenie ¢ l 16 : Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadziove voiyyy b 17 | Inzinierska cinnost R
13 iSt’azené podmienky 18 | Projektové prace _f_ S
e e e =
14 19 | Kompletizatna ginnost [
_ET 77777 Sutet riadkov 11 az 14: 20 Sutet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpo&tar cenar petiatka: E Celkové naklady
21 Sitet iadkov 5, 10, 152 20: | 796728
podpis: | 22 |DPH 20%z: 7&;7,28 ] 1 563}4?
datum: | I |DPH 0%z 7 Al
o DR “ .247+‘ : Sutet riadf& 218223 9 560,74
| E 5‘ Odpodet - pripoget
odberatel, obstaravatef dodavatel, zhotovitel
Vpoidpirs: ipodpis:
kS (_Jaium 4. idélum: 2 lSei by ot o =i Sl
pediatka: !pec‘.ia&a
!
[

tlacivo: ODIS A20



Odberatel: Obec Miloslavov
Projektant: VV Projekt s.r.o
Dodaévatel’

Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov

Objekt :S0.01 Prevadzkovy objekt a hala zb. dvora - elektroin$talacia

JKSO

Spracoval:
JKSO:
Déatum:

Rekapitulacia rozpoétu v EUR Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260
Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Spolu Hmotnost v tonach | Sut v tonach

a prace material EUR SKK Spolu Spolu
M21 - 155 Elekiromontaze spolu ; 7036,40 0,1689% 0,000
M46 - 202 Zemné prace vykonavané pri externych mon 930,88 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu : 796728 0,16896 0,000
Rozpotget celkom : 7967,28 0,16896 0,000

tiativo: ODIS B40 Strana 1



Odberatel’: Obec Miloslavov

Projektant: VV Projekt s.r.o JKSO :
Dodavatel’:
Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt :50.01 Prevadzkovy objekt a hala zb. dvora - elektroinstalécia
Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260
Por. | Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema J. Cena Spolu Spolu
tislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka EUR EUR SKK
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontéze
1 MAT 357 000A111 Specifikacia dodavok- rozvadzaé R1 1,000 stbor 1746,64 1746,64
2 921 21001-0046 Rarka ohybna uloZena pevne 3,000 m 1,93 579
3 MAT 345 6531306 Riirka el-inét PVC tuh4 084206 : UPRM-Turbo @ 50, s hrdiom 3,000 m 4,65 1395
4 921 21001-0301 Skatula KP pristrojova bez zapojenia 22,000 kus 1,38 30,36
5 MAT 345 600D01 Skatula KP pristrojova 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42 22,000 kus 0,25 550
6 921 21001-0321 Skatufa KR D68, rozvodka kruhova, vratane zapojenia 20,000 kus 599 119,80
7 MAT 345 620001 Skatula KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42 20,000 kus 141 28,20
8 921 21004-0701 Drazka pre rurku, kabel do d 29 mm 38,000 m 10,20 387,60
9 921 21010-0001 Ukontenie vodiCa v rozvadzaéi a zapojenie do 2,5 64,000 kus 0,85 54,40
10 921 21010-0002 Ukontenie vodita v rozvadzadi a zapojenie 4-6 10,000 kus 087 8,70
11 921 21010-0003 Ukongenie vodi¢a v rozvadzaci a zapojenie 10-16 8,000 kus 1,24 9,92
12 921 21010-0004 Ukongenie vodi¢a v rozvadzadi a zapojenie 25 8,000 kus 3,20 25,60
13 921 21011-0003 Spina¢ nastenny IP20-44, rad.5 2,000 kus 5,50 11,00
14 MAT 345 364A01 Prepinat rad.5 3553-05929 B, IP44, plast - na povrch 2,000 kus 6,12 12,24
15 921 21011-0004 Spinad nastenny, zapusteny IP20-44, rad.6 1,000 kus 494 494
16 MAT 345 374A021 Prepina€ rad.6 : 3558A-06940 B, Tango P44, zapusteny, biely 1,000 kus 9,25 9,25
17 921 21011-0041 Spinaé zapusteny IP20, rad.1 2,000 kus 1.92 384
18 MAT 345 300A%0 Spina¢ rad.1 3553-01289 B1, Classic 2,000 kus 322 6,44
19 921 21011-0043 Spinat zapusteny IP20, rad.5 4,000 kus 220 8,80
20 MAT 345 313A90 Prepinat rad.5 3553-05289 B1, Classic 4,000 kus 5,06 20,24
21 921 21011-1012 Zasuvka zapustena IP20, X-nasobna 10/16A - 250V 12,000 kus 5,50 66,00
22 MAT 345410A86 Zéasuvka 2-nds. 5512-2349 B1, Classic, lesklé biela 12,000 kus 575 69,00
23 921 21011-1103 Zasuvka priemys. nastenna IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) 2,000 kus 6,21 12,42
24 MAT 358 000D400 Zasuvka 400V/16A nastenna 3P+N+PE : IZS 1653, IP44 2,000 kus 7,45 14,90
25 921 21011-1104 Zasuvka priemys. nastenna IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N) 2,000 kus 6,21 12,42
26 MAT 358 001D400 Zasuvka 400V/32A nastenna 3P+N+PE : IZS 3253, IP44 2,000 kus 9,15 18,30
27 921 21012-0131 Skrifia poistkova do 3x100A na stoziar, bez zapojenia 1,000 kus 268 2,68
28 MAT 921 AN11630 Rozvadzat IPS 63 1,000 kus 84,00 84,00
29 MAT 358 5693F05 Poistka zavitova E33 - 852313103 - normaina D IlI-63A 3,000 kus 0,99 297
30 921 21019-0001 Montaz rozvodnice do 20 kg 1,000 kus 7,63 7,63
31 821 21019-1543 MontaZ piliera PRIS 4 (RE) 1,000 kus 66,04 66,04
32 MAT 357 532H064 Rozvodnica elektromerova RE 1.0/SPP2 F403 - 32A PO, IP43/20 1,000 kus 550,00 550,00
33 921 21019-2551 Svorkovnica ochranna 1,000 kus 12,74 12,74
34 MAT 354 9030112 Ekvipotencial. pripoj. EPS1 (OBO 1809 v kryle) 1,000 kus 8,99 8,99
35 921 21020-0004 Svietidlo Ziarovkové IP20, 1x60W 3,000 kus 6,50 19,50
36 MAT 348 200014 Svietidlo Ziarivkové IN - 15 K5/042 18W IP20 3,000 kus 38,50 115,50
37 921 21020-0027 Svietidlo Ziarovkové nastenné IP20, 1x60W 1,000 kus 6,20 6,20
38 MAT 921 AN32119 Svietidlo IN-52K 1X60W biela, IP54 2,000 kus 20,76 41,52
39 921 21020-0029 Svietidlo Ziarovkové nastenné IP20, 1x40W 2,000 kus 577 11,54
40 MAT 348 200304 Svietidlo Ziarivkové IN - 15 U7/264 18W IP41 2,000 kus 379N 75,82
41 921 21020-1018 Svietidio Ziarivkové stropné IP20, 2x36W 9,000 kus 13,50 121,50
42 MAT 348 2P0078 Svietidlo stropné Ziarivk. TCS 098/2181 C3 2xTL-D18W IP 20 9,000 kus 36,00 324,00
43 921 21020-1076 Svietidlo Ziarivkové stropné 2x36W, IP54 6,000 kus 11,76 70,56
44 MAT 348 3M0400 Svietidio Ziarivkové A2361PM-ST komp. 2x36W IP 65 6,000 kus 3794 22764
45 921 21022-0021 Vedenie uzemfovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vratane svoriek 90,000 m 1,25 112,50
46 MAT 354 900014 Kruhovy vodi¢ 10 mm. pozinkovany obj.£.5021103 90,000 m 0,80 72,00
47 921 21022-0101 Vodi¢ zvodovy s podperami FeZn D10, Al D10, Cu DB mm 65,000 m 7.75 503,75
tlacivo: ODIS B10 Strana 1




Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema J. Cena Spolu Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka EUR EUR SKK
48 MAT 354 900013 Kruhovy vodi¢ 8 mm. pozinkovany obj.¢.5021081 65,000 m 0,80 52,00
49 MAT 354 901201 - podpera vedenia do muriva PV 01 12,000 kus 0,84 10,08
50 MAT 354 901224 - podpera vedenia na vrchole krovu PV 15 20,000 kus 1,36 27,20
51 MAT 354 901256 - podpera vedenia univerzalna na strechy PV 22U 22,000 kus 1,15 25,30
52 921 21022-0212 Ty€ zvodova, upevnenie na hrebe strechy do 3 m do steny 2,000 kus 14,50 29,00
53 MAT 354 902701 Ty€ zvodova JD 10 so zavitom, ( I=1000mm, D=20mm ) 2,000 kus 6,64 13,28
54 MAT 354 9027273 - striedka ochranna OS 07, pri hrebeni strechy, otvor D20-22mm 2,000 kus 245 4,90
55 921 21022-0302 Svorka bleskozvodné nad 2 skrutky (SJ,SK,S0,SZ,ST,SR01-2) 16,000 kus 531 84,96
56 MAT 354 903201 Svorka SJ 01, pre zvodove tyée JD, JK, JZ, JP 2,000 kus 1,88 376
57 MAT 354 903210 Svorka SK, krizova 2,000 kus 1,04 2,08
58 MAT 354 903224 Svorka SO mald, Zfabova pre pripojenie odkvapovych rar 4,000 kus 1,54 6,16
59 MAT 354 903227 Svorka SZ, sku$obna 4,000 kus 1,83 7,32
60 921 21022-0372 Uholnik ochranny s drZiakmi do muriva 4,000 kus 14,50 58,00
61 MAT 354 905201 Uholnik ochranny OU 1,7m, I=1700mm 4,000 kus 7,58 30,32
62 MAT 354 905203 - drziak ochranného uholnika DU z, do muriva 8,000 kus 1,93 15,44
63 921 21080-0526 Vodi¢ indtalacny volne uloZeny CY 4 14,000 m 0,69 9,66
64 MAT 341 000M34 Vodi& CY (HOTV-U 4) 4,00 drét, zel/zity 14,000 m 0,51 714
65 921 21080-0527 Vodi& Cu in3talaény vofne uloZeny CY 6 14,000 m 0,69 9,66
66 MAT 341 010M025 Vodi¢ Cu : CY 6 GNYE drdt (RE) zel/zity 14,000 m 0,73 10,22
67 921 21081-0001 Kabel 750V volne uloZzeny CYKY 2x1,5 6,000 m 0,69 414
68 MAT 341 203M001 Kabel Cu 750V : CYKY-0 2x1,5 6,000 m 042 2,52
69 921 21081-0005 Kabel 750V volne uloZeny CYKY 3x1,5 115,000 m 0,80 103,50
70 MAT 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 95,000 m 0,54 51,30
71 MAT 341 203M101 Kabel Cu 750V : CYKY-0 3x1,5 20,000 m 0,54 10,80
72 921 21081-0006 Kabel 750V vofne ulozeny CYKY 3x2,5 140,000 m 0,69 96,60
73 MAT 341203M110 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 140,000 m 087 121,80
74 921 21081-0015 Kabel 750V vofne ulozeny CYKY 5x1,5 55,000 m 0,69 37,95
75 MAT 341 203M300 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 55,000 m 090 49,50
76 921 21081-0016 Kabel 750V voine ulozeny CYKY 5x2,5 25,000 m 0,90 22,50
77 MAT 341 203M310 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 25,000 m 4,90 122,50
78 921 21081-0017 Kabel 750V vofne uloZzeny CYKY 5x4-16 45,000 m 080 36,00
79 MAT 341 203M240 Kabel Cu 750V : CYKY-J 4x10 35,000 m 431 150,85
80 MAT 341 203M320 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x4 25,000 m 228 57,00
81 921 21328-0040 Presun z dodavok 11,924 % 1,45 17,29
82 MAT 999 990300 Podruzny material 30,236 % 4,35 131,53
83 MAT 999 990380 Mimostaveniskova doprava 11,924 % 4,35 51,87
84 921 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) 48,155 % 8,70 418,95
M21 - 155 Elektromontéze spolu : 7 036,40
M46 - 202 Zemné prace vykonévané pri externych mon
85 946 46020-0164 Kablové ryhy &irky 35, hibky 80, zemina tr 4 18,000 m 12,78 230,04
B6 946 46020-0314 Kablové ryhy 3irky 50, hbky 130, zemina tr 4 10,000 m 24,26 242,60
B7 946 46042-0374 Zriadenie kabl I62ka § 60/10cm, piesok, tehly 18,000 m 9,10 163,80
B8 946 46049-0012 Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky 33 cm 18,000 m 0,80 14,40
B9 946 46051-0022 Priestup kablovy z PVC rir D 15,0cm 10,000 m 395 39,50
90 MAT 3456581003 Chranitka HD-PE kabelova ohybna 041343 : FXKVR 90 10,000 m 33 3310
91 946 46056-0164 Zasyp ryhy &irky 35, hibky 80, zemina tr 4 18,000 m 312 56,16
92 946 46056-0314 Zasyp ryhy 8irky 50, hibky 130, zemina fr 4 10,000 m 7,09 70,90
93 946 46062-0014 Provizorna Gprava terénu, zemina tr 4 5,350 m2 215 11,50
94 946 46065-0016 Podkladova vrstva cesty, beton, hlinobeton 0,500 m3 137,75 68,88
M46 - 202 Zemné préce vykondvané pri externych mon 930,88
PRACE A DODAVKY M spolu : 7967,28
Rozpotet celkom : 7967,28
tiativo: ODIS B10 Strana 2




| Nazov M,. |Pocet Cenav€
M.j. | Jednotkova | Spolu
Konverzny kurz 30,13 Sk/€
Specifikacia dodavok
1} Rozvodnica R1 ks 1 1271,64 1271,64
s Konvektor 1 kW, 230W s termostatom ks 1 90,00 90,00
3 Konvektor 2 kW, 230W s termostatom ks 2 107,50 215,00
4. Konvektor 2,5 kW, 230W s termostatom ks 1 110,00 110,00
5. Ventilator kiipelfiovy, 230W s &asovym dobehom ks 1 60,00 60,00
Doddvky celkom 1746,64
Rozvodnica R1
Plastova pre montaZ pod omietku U4/56-D
56 modulovd, krytie IP 30. Tr. Ochrany II.
1 Skrinka s prislusenstvom ks 1 190,94 190,94
2 Trojpélovy vypina& 1S-40/3, 40A ks 1 18,50 18,50
3 Isti¢ 1- pol PL7 B6/1, 6A ks 1 5,15 3,15
- Isti¢ 1- pol PL7 B10/1, 10A ks 5 5,90 29,50
5 Isti¢ 1- pol PL7 B16/1, 16A ks 11 5,90 64,90
6 Pradovy chr. PFL7-10/1N/B/003, 30mA ks 1 102,00 102,00
7 Pridovy chr. PFL7-16/1N/B/003, 30mA ks 4 102,00 408,00
8 Isti¢ 3- pol PL7 B16/3, 16A ks 1 17,90 17,90
9 Isti¢ 3- pol PL7 B25/3, 25A ks 1 17,30 17,30
10 Isti¢ 3- pol PL7 B25/3, 32A ks 1 24,70 24,70
11 Pridovy chr. PHF7-25/4/003, 30mA ks i 99,00 99,00
12 Styka¢ Z7-SCH 230/24/48S, 230 V~ ks 3 45,00 135,00
13 Prepina¢ I-O-I1, Z-S/W ks 3 18,75 56,25
14 Spinacie hodiny denné, Z-SGS/TA, 16A ks 1 37,50 37,50
15 Stumrakovy spinaé so senzorom DS-GS/18 ks 1 65,00 65,00
R1 Spolu 1271,64




Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

ROZPOCET

Zberovy dvor v obci Miloslavov

$0.01 - SO.01 Prevadzkovy objekt a hala zberového dvora

Miloslavov

Datum:

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Popls

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1-

1 K
2K
3| K
4 K
5 K
6 K
7 K
8 K

2 - Zakladanie

121101101

1132201101
1132201109
1133201101

1133201109

161101101

162201101

171201202

9 | K 1271571111

10 | K 272341112

11| K 274321211

12| K 274361821

13| K 274362021

14| K 275321211

15 K 275361 821

Zemné prace
"TU’CISU'&I'IEI‘I‘IE arnice s voaorovnym

‘premiestnenim na hromady, so zloZenim na
wdlalpnmt' dn 50 m
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

‘Pnplatok k cene za lepivost’ horniny 3
Vykop sachty harnma 3 do 100 m3

‘Pnplatok k cenam za lepwost’ horniny

ilwsle premiestnenie vykdpku bez nalozenia z
‘horniny 1 aZ 4, pri hibke vwkopu nad 1 m do 2,5
m

%dc;fé;né premie&tﬁeﬂiervyli'or;r)ku z horniiny'r 174

'do 20m
|Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000
'm3

|Vankie zhutnené pod zaklady zo $trkopiesku
triedeného

‘Podkladm] betdn Zelezovy bez vyst, hladeni
drevenim hladidlom (z kameniva) hr. nad 70 do
220 tr.B15

Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez
vystuze), tr.C 12/15

Vystuz zakladovych pasov z ocele 10505
Vystuz podkladného betonu zo zvar. sieti KARI

‘Betén zékrladovg;/ch patiek, zelezovy (bez
vystuze), tr.C 12/15

Vystuz zakladovych patiek z ocele 10505

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

16 | K 311231488

17 | K 317121109

18 | M 5934078600

Murivo z tehal palenych POROTHERM na pero a
drazku P+D 30x25x23.8 P15

'Monta'u": prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do
100 cm

Keramicky preklad POROTHERM KP 23,8

70x238x 1250 mm

Spracovatel:

MJ  MnoZstvo

m3

m3

m3

.m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

71,775

51,757
51,757
1,078

1,078

23,256
41,976

47,052

2,150
1,750

0,980

0,265

80,852
10,000

6,000

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

J.cena [EUR]

37,08

1,48

0,85

29,82

106,57

106,51

1.072,52|

1125,69
106,61/

1183,53|

149,50

5,62

12,58

Cena celkom [EUR] ,

107 736,84

65 356,94
- 5479,43

1 494,36

1422,28
431,65/
43,02/

5,89
1959,12

78,20

44,91

14 872,38
693,49

4 473,38

5011,51

2 305,92
1.969,96

104,48

313,64

15112,28
12 087,37

56,20

75,48



PC Typ Kod

19 ' M 5934078500

20 K 317121110
21 | M 5934078700
|22 M 5934078800
23 K [330321310
24 | K |331351101
25 K [331351102

26 K 331361821

27 K 342242000

| Keramicky preklad POROTHERM KP 23,8

‘Beton st[pov a p|l1erov, t’ahadlel ramovych

\Debnenie hranatych stipov prierezu
pravouhlého Stvuruholnika zhotoveme dielce

Popis

\Keramicky preklad POROTHERM KP 23,8

70x238x1000 mm

B Montaz prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad

100 do 180 cm

70x238x1500 mm ‘

Keramicky preklad POROTHERM KP 23,8

70x238x1750 mm

stojok, vzpier, Zelezovy (bez vystuze) tr.C
16/20

Debnenie hranatych st[pov prierezu
pravouhlého stvuruholnika odstranenie-dielce

Vystuz stipov, pilierov, stojok z bet. ocele

10505

P;eEkyPE)R_OTHERM P+D na maltu MC-5
|hr.11,50 cm

4 - Vodorovné konstrukcie

28 K 417321313
29 K 417351115
30 K 417351116

31 K 417361821

Beton stuzu;uach pasov a vencov zelezovy tr C
16/20

Debnenie bocnic stuzujlcich pasov a vencov
vratane vzpier zhotovenie

Debnenie bocnic stuzujlcich pasov a vencov
vratane VZDIGI’ odstraneme

Vystuz stuzu:uach pasov a vencov z
betonarskej ocele 10505

A Upravy povrchov podlahy, osadenie

32 K 610411121

33 K (612421637

34 K 622463111

41 M 5533 194300

35| K 622463113

36 | K 622464113

37 | K 631312511

38 | K 631319151
39 | K 631362021

40 | K 642942111

42 M 5533 1 94400

43 | K 648991111

Cementovanie (naterom) mliekom z bezneho [
Sedého cementu jednonasobné |

Vnutorna omietka vapenna alebo |
'vapennocementova v podlazi a v schodisku
'muriva Stukova

\Vonka]ma om1etka stien Stukova zo zmesi
‘Terranova ,cementovy postrek

Vonka]s1a omietka stien stukova Z0 zmesi
Terranova,jemna pnrodna KPS

Yonkajsia ormetka stien tenkovrstvova zo zme51
Terranova Terrasil silikatova roztierana
stredozrnna

Mazanina z betonu prostého zn 2 5 az 8 cm
[PTIPIATOK Za prentad. povrcnu DETonove]
mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80
| mm

Vystuz mazanin z betonov (z kamemva) az
lahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
typu KARI

Osadenie ocelového dverového ramu plochy
otvoru do 2,5m2

Zdrubria ocelova CGU 70x197x10cm p

Zarubna ocelovd CGU 80x197x10cm {

Osadenie parapetnfrch dosiek z plastickych a
poloplast hmét, 3. do 200 mm

m2 |

MJ  MnozZstvo
ks
ks
ks

ks

' m3

' m2

m2

m2

m3

m2 |

AT ST AT TR IIAL T T NS S| TS S K

mzi

t

m2

m2
m2
m2
m3

m3

t

J.cena [EUR]

4,040 | 9,74

18,000 24,60/
15,150 15,40 |
3,030 18,41 |
2,250 115,05/
18,000 23,56
|
18,000 3,47
0,248 | 1 234,08/
55,325 | 19,35
SR T = s
5,882/ 123,55
= r- s

39,210 9,15

e
39,210 3,41
0,647 1 245,54
279,506 0,64
279,506 10,41
|
200,919 9,30
200,919 9,45
200,919 19,23
36,682 149,38
36,682 48,17
1,100 1177,91
3,000 12,34
2,000 33,32
1,000 33,62 |
14,800 5,26/

Cena celkom [EUR]

39,35
442,80
233,31

55,78
258,86

424,08
62,46

306,05

1 070,54

2 025,06
726,72
358,77
133,71

805,86

19 884,61

178,88
2 909,66
1 868,55
1 898,68?

3 863,67

5 479,56

1766,97
1295,70

37,02

66,64

33,62

77,85



'PC Typ Kod Popis MJ
44 M |5624900360 Plast Parapet 200x25 mm Plastwood m ‘
45 M 5624900380 Plastwood  Pridavna lista (koncové krytky) o

200x25 mm

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montaz leSenia lahkého pracovného radového s ;
podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m a vysky do m2 |
10m

46 K 941941031

I =g PR T S T, ST
47| K 941941191 riplatok za prvy a kazdy d'alsi i zacaty mesiac

pouzitia leSenia k cene -1031 ma

[~ | |uemontaz [esenid [@nKkeno pracovneno ragoveno| |

48 K 941941831 a s podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vysky do m2 |
| NI | Ty e verei il B R i 382 | |
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou :
| K 1941935001 leSefiovej podlahy do 1,20 m " |
! + 4 — ——— i R — e __+_. -
50 K 952901111 Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4m m2 ‘
ey | | | \
ol Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za ‘
il kaidé dalsie podiazie i
sz | Kk lo79081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do &
1 km
53| K (970081121 Odvvo'z S.IJtlI:Iy a vyburanych hmot na skladku za .
|kazdy d'alsi 1 km ‘
| |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a i
| W [SOTET vyburanych hmét do 10 m :
55 K 979093112 |Poplatok za skladku t

99 - Presun hmét HSV

[PTESUN NMOT Pre DUJovy JASU
801,803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu | t
kv do 6 m

56 K [998011001

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacia proti zemnej vlhkosti vodorovna

57 K 711111001 oA m2
. penetracnym naterom za studena

58 M |1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t

50 K 711141559 lzolacia protl zemr.le1 vlh'kosh a tlakovej vode m2
vodorovna NAIP pritavenim ‘

60 | M |e283213000 F;asy tazke asfaltove-vihkosti. sklenend Bitagit Sl

61 | K 998711101 Pa:?sun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch .
vysky do 6 m

762 - Konstrukcie tesarske
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov

62 K 317941125 I,IE,U,UE,L .24 a vy3Sie alebo vySky nad 220 t

‘mm
63 M 1348311500 Ty¢ ocelova tvaru UE 10370 220 mm t
' ' ‘Monta viazanych kongtrukcii krovov striech -

64 K 762332120 N T Z i m
reziva priemernej plochy do 224 cm2

65 | M |s051591000 Hranoly smrekovec akost' | dl 400-650 -
120x120, 140, 180
Montaz debnenia a latovania stitovych

66 | K 1762342203 odkvapovych rims pri vzdialenosti lat nad 220 m2

do 360 mm

MnozZstvo

68,500
223,410

0,000/

5,000

290,335

209,880

251,856

1,247

3,730

3,730
236,880

250,416

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

12,96 191,81
9,00 216,00
el 3 596,22
2,63 522,32
1,94 963,21
1,65 327,69
3,47 237,70
5,06 1130,45
6,89 0,00
17,55 87,75
1,20 180,00
9,92 49,60
19,50 97,50
4 386,96
15,11 4386,96
36 331.11
2 457,72
0,34 71,36
1 565,83 98,65 |
4,63 971,74
4,97 1251,72
el -
51,52 64,25
10 381,23
387,27 1444,52
869,20 3242,12
6,38 1511,29
250,16 1422,16
3,00 751,25



'PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo
| 67| Kk |762342210 ‘Montaz latovania-kontra striech do 60 st. N 250,416
: ‘rozpon 80-120 cm
: Dosky a fosne neomietané SM/JD akost’' | 24- ‘ '
| 68 ' M 6051013500 32x250-300 m3 5,653 |
Spojovacie hranné prostriedky klin ‘
69 K 762895000 BXREIR 6 (TSR PDGtOing Tamce,; m3 11,338
svorky, impregnacie :
Presun hmdt pre konstrukcie tesarske v '
70 K |998762102 objektoch vyiky do 12 m t 6,505
763 - Konstrukcie _ _
‘ Podhlad RIGIPS RF 1x12,5-DK,strecha,ocelove ‘
71 K 763138118 Tt Al g il 93,200
nosniky, upevnenie sponou ‘
764 - Konstrukcie klampiarske
72 K 764318200 Krytiny z poplastovaného plechu Rannila - - 250,416
Monterrey, hr. 0,5 mm
| | I e RTINS TS R (EINT- ORI
73 ‘ K 764352300 Ztaby pm‘jodkvapové RANNILA, polkruhové, farba & 44,400
RR 20,priemer 150 mm ‘
Kotlik #labovy RANNILA,farba RR 20,priemer 100 .
74 K 764359221 i i i s B 4,000
mm j
75 | K 764454212 :)ggadove rury RANNILA,farba RR 20,priemer 2, DDO:
mm ‘
P A~ v, : : 1 |
76 K 998764101 rgsun hmot' Pre konstrukcie klampiarske v " 1,904
objektoch vysky do 6 m
_ 765- Konstrukcie pat ;
77 | K |765901003 Pokrytie strechy féliou NICOFOL 140 GR/M2 [ m2 | 250,416
766 - Konstrukcie stolarske
‘ [ Montaz dver. kridiel kompletiz. otvaravych do |
(78| K 766661112 ocel. alebo fosfovej zarubne jednokridl. 5. do | ks | 3,000
800 mm ; ;
! | | |
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridlové ?
SdB. 8 L plné MH 70x197 cm prefa ol T ]
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridlové ‘ |
80 M |6116173100 plné MH 80x197 cm prefa ks ‘ 1’000,
Montaz jch kridiel k izovanych ot
81| K 766661351 ontaz'dve'rnyc ridiel kompletizovanyc " 1,000
posuvnych 5. do 800 mm
82 M 6116273100 Dvere vr?uft?rne hladké posuvné osadené do ks 1,000 |
vodiacej listy 80x197 prefa
83 | K 766695212 Montaz prahu dveri,jednokridlovych KUS 3,000:
84 | M 6118715600 Prah dubovy d! 82 sir 10 kus 1,000
85 M 6118713600 Prah dubovy dlZky 72 sirky 10 cm ks 2,000
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz okna plastového jednodielneho so
86| K J67631114 zasklenim Sirky 800 mm x vySky 1200 mm hs 1,40
‘ Plastove okno SALAMANDER jednokridlove
67| 0 [BlIsTIER0 otvdravo-sklopné vysky/Sirky 1200/800 mm - AR
|Montéz okna plastového jednodielneho so
=1 B Jesu zasklenim Sirky 1200 mm x vyiky 600 mm = 2,05
‘ Plastové okno SALAMANDER jednokridlové
89 M 6114107700 2 J ks 2,000

otvdravo-sklopné wysky/Sirky 600/ 1200 mm

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

1,80 450,75
220,00 | 1.243,66
3,98 45,13
41,56 270,35
_ 3 431,62
36,82 3431,62
) ‘ 5 045,31
15,40 3 856,41
! Y
15,47 686,87
14,31 57,24
11,48 252,56
|
100,96 192,23
. 1 252,08
5,00 1 252,08
482,01
6,32 18,96
92,77 185,54
99,88 99,88
17,71 17,71
129,74 129,74
4,12 12,36
6,50 6,50
5,66 11,32
, 8 522,41
42,00 42,00
165,32 165,32
37,80 75,60
155,07 310,14



PC Typ Kod

767631154

(91 M 6114113700

92 | K 767631325

93 | M 6114122000

94 | K 767641201

95 | M 6114122200

96 K 767641215
97 M 6114124000

98 K 767657330

99 M 5534054000

70 =

100 K |771575107

j 101 M 597649&010

102 K 771 589795

103 K 998771102

Popis

MontaZ okna plastového jednodielneho so
|zasklenim $irky 1200 mm x vySky 1200 mm

- :Plastove okno SALAMANDER Jjednokridlove

|otvédravo- sk!opne vysky/sirky 1200/ 1200 mm

:Montaz okna plastového dvojdielneho so
|zasklenim Sirky 1500 mm x vySky 2910 mm

Plastové okno SALAMANDER dvojkridiové
otvdrave, otvaravo-sklopné vysky/sirky
2910/ 1500 mm

Montaz dveri plastovych balkénovych

|jednodielnych so zasklenim vysky 1970 mm x

|Sirky 800 mm

Plastove dvere SALAMANDER vysky/sirky
1970/800 mm

Montaz dveri plastovych balkdnovych
jednodielnych so zasklenim vysky 19700 mm x
SIrky 1450 mm

Plastove dvere SALAMANDER vyskyls:rky
1970/ 1450 mm

‘Montaz vrat zdwhacich osadenych do oce[ove}
konstrukcie, s plochou 9-13 m2

|Dvere garaiove s tepelnou :zolac:ou

Podlahy z dlaZdic

Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do |
tmelu bez povrch. Gpravy alebo glaz. hladkych
200x200 mm

|DlaZdice keramické
|Priplatok k cene za Skarovanie bielym
|cementom

Presun hmot pre podlahy z dlazdlc v obJektoch
vysky nad 6 do 12 m

781 - Dokoncovacie prace a obklady

104 K |781415013
105 M 597870001‘0

106| K 781419704

107 K 998781102

Montaz obkladov vnatornych stien kladenych do
.tmelu pravouhlych 150 x 150 mm

Obkladacky keramické

'Monta obkladov vnitornych stien Priplatok k
|cene za $karovanie fugovackou

VPresun hmét hre obklady keramickeé v ob)ektoch
vysky nad 6 do 12 m

783 - Dokoncovacie prace

108 K (783122610

109 K 783122710

110| K 783782203

111 K 783784203

Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu
schniice farby Sedej tazkych "A" 3x s
emailovanim

Natery ocel. konstr syntetickeé na vzduchu ¥
schnuce farby sede] t’azkych A zakladny

Natery tesarskych konstrukcii povrchova
1mpregnac1a Bochemitom QB

Natery tesarskych konstrukcu povrchova
impregnacia Pyronitom

MJ  Mnozstvo
ks 1,000
ks 1,000
ks 2,000
ks 2,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
ks 1,000
| m2 11,880
| m2 23,040
m2 23,501
m2 23,040
% 0,409
m2 25,080,
| |
m2 | 25,582 |
m2 25,080
t 0,378
m2 | 129,648
m2 129,648
m2 178,400
m2 178,400

784 - Dokoncovacie prace

J.cena [EUR]
50,40?
221,59
92,61 :
\‘

572,41 |

794,97

380,87

370,00

21,41

18,72

0,60

82,90

21,90
16,68
0,60

19,90

5,80

1,26
3,55

5,08

Cena celkom [EUR]
50,40

221,59

493,29

439,94

13,82

33,91

998,53
549,25

426,71

15,05

7,52

2 454,91
751,96
163,36
633,32

906,27

314,93



PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I RS 5 Pacok. vépennf;i-n mliekom jednonas. TS A [ R
112 K |784411301 obrisenim a presadrovanim v miestnostiach m2 279,506 0,34 95,03I
vysky do 3,80 m [
Malby z maliar. zmesi tekutych Primalex, - |
113 K |784452261 Superlex, Farmal jednofar. jednonas. vys. do m2 | 372,706 0,59 219,90

3,80 m

M - Prace a dodavky M 6 058,19
~ 43-M - Montaz ocelovych kon3trukcii i g SRS : . S0
114 K !430471 101 |Lahka OK podhtadu z tenkostennych profilov t | 3,250 560,00 1 820,00
[ | R st ™) | == | ! . 5 - |
115 M | 1348087500 Ty¢ ocelovd tvaru | 11373 50 mm t 2,900 | 1298,73 3 766,32
Profil tvaru L nerovnoramenny 11373 ¢ 0,350' 1348,20 ‘ 471,87

116 M 1541697000

50x25x3,0 mm ‘



Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zberovy dvor v obci Miloslavov

$0.01 - SO.01 Prevadzkovy objekt a hala zberového dvora

Miloslavov

Datum:

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslave Projektant:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

- Zemné prace
- Zakladanie

- Upravy povrc

O O b W N =

- Zvislé a kompletné konstrukcie
- Vodorovné konstrukcie

hov, podlahy, osadenie

- Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Spracovatel:

99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - lIzolacie proti vode a vlhkosti
762 - Konstrukcie tesarske

763 - Konstrukcie

764 - Konstrukcie klampiarske

765 - Konstrukcie

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic

781 - Dokoncovacie prace a obklady
783 - Dokoncovacie prace

784 - Dokoncovacie prace

M - Prace a dodavky M

43-M -

Montaz ocelovych konstrukcii

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

Cena celkom [EUR]

107 736,84

65 356,94
5 479,43

14 872,38
15 112,28

2 025,06

19 884,61
3596,22

4 386,96
36 321,71
2 457,72
10 381,23
3431,62

5 045,31
1252,08
482,01

8 522,41
980,96
998,53

2 454,91
314,93

6 058,19
6 058,19

0,00

107 736,84



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: SO.01 - SO.01 Prevadzkovy objekt a hala zberového dvora
JKSO: KS:
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: I€o: 00304948
obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov DIC: 2020662182
Zhotovitel: 1€o: 00896225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.0. ICO DPH:  SK2020294144
Projektant: I€o:
Pozemné Stavby TTk s.r.o. I€O DPH:
Spracovatel: I€0:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 107 736,84
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 107 736,84
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 107 736,84 21 547,37
: SRR T = 2 hgE Y oty
|Cena s DPH v EUR 129 284,21
o J
[Projektant T e Spracovatel = I
|
|
|Datum a podpis: ~ Peciatka i Datum a podpis: Peciatka |
Objednavatel o T ] ‘Zhotovitel I e
|
|
|

Datum a podpis: Pediatka | }Détum a podpis: Peciatka




Kod:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Zberovy dvor v obci Miloslavov

Miloslavov

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

50.01

50.01
SO0.01 E
$0.02

50.03
50.04
50.05
SO

$0.01 Prevadzkovy objekt a hala zberového
dvora
50.01 Prevadzkovy objekt a hala zberového
dvora

Elektroinstalacia
S0.02 Vonkajsie arealové spevnené plochy

$0.03 Vonkajsie osvetlenie

S0.04 Oplotenie arealu zberového dvora
S0.05 Sadové upravy

SO Mostova vaha

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 12. 9. 2016
Projektant: Pozemné Stavby TTk s.r.o.
Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
537 583,00 645 099,60
115 704,12 138 844,94
107 736,84 129 284,21
7 967,28 9 560,74
297 286,52 356 743,82
16 698,14 20 037,77
62 323,22 74 787,86
16 472,68 19 767,22
29 098,32 34 917,98
0,00 0,00
537 583,00 645 099,60



SUHRNNY LIST STAVBY

12-07 Colt

|Datum a podpis:

Kaod:
Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
JKSO: KS:
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: 1I€o: 00304948

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavoy DIC: 2020662182
Zhotovitel: I€o: 00896225

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1€O DPH: SK2020294144
Projektant: 1I€o:

Pozemné Stavby TTk s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: Ico:

ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 537 583,00
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 537 583,00
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 537 583,00 107 516,60
Cena s DPH v EUR 645 099,60
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel ]
I\___;__ "#,,_j/j._ );_\ € M

Peéiatka\x



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: $0.02 - SO.02 Vonkajsie aredlové spevnené plochy
JKSO: KS:
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednéavatel: I€o: 00304948
obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov DIC: 2020662182
Zhotovitel: ICo: 00896225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.0. ICO DPH:  SK2020294144
Projektant: I€o:
Pozemné Stavby TTk s.r.o. I€0 DPH:
Spracovatel: 1€o:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 297 286,52
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 297 286,52
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 297 286,52 59 457,30
Cena s DPH v EUR 356 743,82
Projektant [Spracovatel i }
Datum a podpis: Peciatka = | \Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ‘ 'Zhotovitel
|
|
|
|
\Datum a podpis: Peciatka | \Datum a podpis: Peciatka




Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt:

Miesto: Miloslavov

Objednavatel:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

REKAPITULACIA ROZPOCTU

S0.02 - SO.02 Vonkajsie arealové spevnené plochy

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV -

q -

O 0 U b W N

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

- Zakladanie

- Zvislé a kompletné konstrukcie

- Vodorovné konstrukcie

- Komunikacie

- Raroveé vedenie

- Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 -

Presun hmot HSY

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant:

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

Cena celkom [EUR]

297 286,52

297 286,52
29 090,87
5915,92

20 441,15
1346,09
182 051,87

3 260,24

30 775,28
24 405,10

0,00

297 286,52



ROZPOCET

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: $0.02 - SO.02 Vonkajsie arealové spevnené plochy
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: obec Miloslavoyv, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant: Pozemné Stavby TTk s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:
PC Typ Kad Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y p 297 286,52
HSV - Prace a dodavky HSV 297 286,52
1- Zemné prace ; 29 090,87
1 K 111201101 Odstranenie krovin a stromov s korenom do i 2 462,300 2,90 7 140,67
1000 m2
Rubanie listnatych stromov s odvetvenim a
2 K [112101101 odpratanim do 50 m, priemer kmena nad 100 ks 3,000 8,14 24,42
do 300 mm
i!{)dstrénem‘e pnov na vzdial. 50 m priemeru nad . |
3 K |[112201101 100 do 300 mm ks 3,000 10,21 30,63
Odstranenie podkladu alebo krytu v ploche do
4 K 113107112 200m2 z kameniva t'azeného,hr.100-200mm, m2 120,000 4,10 492,00
0,240t
Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z
A R beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t s 1=hom i R
6 | k l113107142 Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového

do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t st SRR 93k Lt
Odstranenie ornice s vodorovnym ‘ |

7 | K |121101102 premiestnenim na hromady, so zloZzenim na m3 | 492,460 1,84 906,13

[ vzdialenost' nad 50 do 100 m ‘

Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty '

m3 | 1665,702 3,52 5 863,27/

41 7122202202 a letiska, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 L

9| K :122202209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 | 1665,702 1,07 1782,30|
b ! I - | = A SRS SRR v e GRS IR ST R =t k. k !

10 | K (132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 31,152 27,48 856,06 |

Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky = _ ‘
11 | K 132201109 do 600 mm zapazenych i nezapazenych s m3 | 31,152 8,34 259,81
urovnanim dna v hornine 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1

12| K (162201102 aF 4 nad 20 do 50m m3 1 696,854 2,08 3 529,46
Ulozeni ;

13 K 171201203 ozenie sypaniny na skladky nad 1 000 do 10 m3 1696,854 0,85 1442,33
000 m3

14 | K 181102301 Uprava plane na stavbach dialnic bez zhutnenia | m2 2 462,300 1,30 3 200,99

2 - Zakladanie b e oy 7 i - 3 915,92

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod

81| K 215901101 nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a m2 450,000 0,22 99,00
nesudrznych

15 K 274321312 FE( SHIRE0UEY i0y, Seuvy fex m3 31,152 124,58 3880,92

vystuze), tr.C 20/25

16 | K 1273361821 Vystuz zakladovych dosiek z ocele 10505 t 1,558 1242,62 1 936,00



typu KARI

8 - Rdrové vedenie

| PC Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo
3 - vislé a kompletné kon3trukcie ST
| Beton stien a prieCok, Zelezovy (bez vystuze]
17 | K 341321315 tr.C 20/25 m3 17,700‘
[ Debneme stien a prlecok obcustranne
. 18 K 341351105 zhotoveme Aelee m2 70,800
19| K 341351106 Debnenie stlen a prieCok obojstranné | wia 70,800
odstranenie-dielce ‘
20 K 341361821 Vystuz stien a priecok 10505 t 1,239
‘ | o Rézne kompletné konstrukcie Montaz T
EL & RaohRTIS odlu¢ovacov benzinu a olejov velkosti V e . Ho
22 M 5928000330 Odlu¢ovaé ropnych latok typ PURECO ks | 1,000
' ‘ VDodavI(a_a_;ﬁc-)_tha_z flifracneho vsakovacieho korﬁ | o
3| K HAURATON ‘systemu Pureco/Giterbox 250 pl Lo
Il faiiss v )
'Dodavka a montaz vsakovacieho systému z kom
i Bl e ‘akumulacnych blokov Pureco/ G)terbox 250 pl 10
4 - Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu v ptoche vodorovnej alebo v
25 | K 451577777 'sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva m2 383,500
tazeného
5 - Komunikacie Zky i
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
26 K |564251111 rozprestretim, vlhéenim a zhutnenim po m2 | 267,000
zhutneni hr 150 mm 1 '
‘ ‘ 05 Podklad zo strkodrvmy vel, 0-32 s rozprestremm I :
EAR ot a zhutnenim, hr.po zhutneni 150 mm i " J_ b
[ |Podklad zo Strkodrviny vel, 0-63 s rozprestrenim| f |
| 48] K 564861111 a zhutnenim, hr.po zhutnem 200 mm ' e } R
| Podklad zo strkodmny vel’ 0-63 s rozprestremm ‘ '
kSl el |a zhutnenim, hr.po zhutneni 310mm i i £5TEN
| i | [Podkl onu tr. . g T
30| K 567115113 mor: ad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.100 X1 267,000
ot i ého beténu tr. C 30/37 hr.180 e
31| K 567135113 :rno;klad z prostého beténu tr. C 30/37 hr m2 | 1548,800
| |Postrek éﬁfaltov;’t spojovaci bez posypu [
32 | K |573211111 |kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od m2 2 563,600
|0,50 do 0,70 kg/m2
1 ,Beton asfaltovy po zhutneni I.tr. strednozmny
33 ‘ K 577141112 (AC 11) hr.50mm m2 1281,800
34| K |577141122 Beton asfaltovy po zhutneni I.tr.16Zkovy (AC 16) e 1 281,000
‘ hr.50mm
‘ Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii
i’ Wi skupiny Ill.a IV.,hr.180 mm s TR
36 K 596911112 Kladenie zamkovej dlazby nad 20 m2 m2 383,500
' ‘ l ‘SEMMT:'LF\'(;CK PASTELLA dlazba 6 cm, svetlosivd
aall B oot (10110, 10/20, 20120, 30/20, 30/30) i
| MELROCK BEHATON extra dlazba 10
38 M 5922902380 SEREL e i 3 0 122,325
cm, sivd (zdkladny prvok)
Vystuz mazanin z betonov (z kamemva) az
39 K 631362021 fahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov t 27,563

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 441,15
125,97 2 229,67
19,70 1394,76
5,61 397,19
1307,13 1619,53
1 800,00 1 800,00
9 000,00 9 000,00
2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
|
1.346,09
i
3,51| 1346,09
|
182 051,87
4,70 1254,90
5,37 12 059,95
6,92 2 653,82
1
8,15/ 16 942,22
|
17,72 4731,24
| _
29,74 46 061,31
| |
i
0,75 1922,70
|
14,24 18 252,83
{ ;
13,28 17 011,68
21,14 16 848,58
14 78 5 668,13
16,80 4 709,88
12,00 1 467,90
1177,91 32 466,73
3 260,24



41

43

44
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PC Typ

42

49

51 |

53

52

54 |

55

56

57

59

61

63

66

67

68

58
60

62

65

Kod Popis MJ  Mnozstvo

Montaz potrub1a z kanalizacnych rur z tvrdého

40 K 871353121 PVC tesn. gumovym kriizkom v skl. do 20% DN m 25,000
‘ | 180
M 2861102000 Rirka kanalizaénd hrdlova z PVC 180x3 9x5000 Kus 25,000
K 1894401111 Osadenie beténovych dlelcov pre Sachty kus 7,000
rovndvaci HNO | |
M 5922470220 ‘movna aci prstenec TBW 625/100 TECHNO i 1,000
|Skruz beténovd prechodovd 1000/600 TBS 15- :
M Srbrioon 1005 s plast.stupackami  TECHNO TIP 1H
Skruz beténovd rovnd 1000/300 TBS 7-1005 s ‘
e plast.stupatkou  TECHNO TIP ks i
Skruz beténovd rovnad 1000/ 600 TBH 1-100S s
ol s plast.stupackami  TECHNO TIP . e
\Sachtové kanalizaéné dno DN 1000 H 1000 s
el otvorom DN 300 TECHNO TIP @l o
'fachtové kanalizaéné dno DN 1000 H 1000 s |
L otvorom DN 200 TECHNO TIP o e
M 5922470300 Kazdy dalsi otvor DN 300 do dna  TECHNO TfP ks | 1,000
‘ ‘Tesmaca pena PUR 750 ml pre spcrj 4-5 skruzi | r =
M 5922470070 TECHNO TIP ks | 1,000 .
Osadenie poklopov liatinovych a ocelovych \ '
il e vratane ramov hmotn. nad 100 do 150 kg . i A
M 5524214200 Poklop T-600P kus 1,000 |
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie ‘ |, ke
K 913151111 Prenajom docasného dopravneho znacenia | ks | 5,000
R \Osadenie a monta? cestnej zvislej dopravnej | . | |
el znacky na stlpik,stlp,konzolu aiebo objekt oo 5500
M 4044540000 Znacka dopravna prikazova reﬂexna ks 1,000
M 4044560500 \Znacka dopravnd informacnd reflexnd ks 1,000
‘ ‘Osadenie a montas rurkového nadstavca na ‘
K 1914501119 stlpik, zvislé dopravné znacky - e
M 5534644200 Stlpik z AL m 6,000
K |915701111 ;Zhot:)venie vodorov. znacenia z nater. hmot hr. - 25,000
'2,5az 3 mm
K 915709111 Priplatok k cene za reflexnd Gpravu balotinovi | m2 | 25,000
e S ST e - | I !
K 1916561111 Osademe zahon. obrubm a betonoveho, i 24,000
bocnou oporou
M 5922902940 Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, siva ks 25,200
. .Osade-hie chodnik. obrubnika beténového ‘ ' '
R [FTsea1n) stOJateho s bocnou oporou z betonu prosteho o 488’500}
Dilataéné skary rezané v cementobet. kryte
K 1919722212 priecne zaliatie Skar za tepla, Sirky nad 3 do 9 m 115,500
mm
M 5921745300 Obrubnik beténovy ABO 2-15 kus 512,925
' ‘Osadenie priekopového Zlabu z beténovych ‘ ' [
K 93511211 priekopovych tvarnic dizky 500 mm do beténu " 40,000
BGZ-S Zlaby pre vysoku zdtaz SV 150 BGZ-S
M 1900170 SV Zlaby pre vys.zdta# 150/ 15-0,20-0 ks Ragenl
-S Zl j zataz SV 1 BG-SV
M 5923001273 BGZ-S Zlaby pre vysoku zdtaz § 50 BG-S e 84,000

Liatinovy ‘rost 500/197/25  Tr.D/E s RU

J.cena [EUR]

1,08
3900
25,73
28,53
104,25 T
67,50
109,35

705,00

720,00

97,50

28,50

37,50

180,00

60,00

30,26

87 50

87,50
33,00

27,50

19,29

1,77

5,18
2,40

9,71

4,00

5,81

9,29

105,00

81,30

Cena celkom [EUR]

705,00

720,00
97,50
28,50

37,50

180,00

30775,28
300,00

60,52

87,50
87,50
66,00
165,00
482,25
44,25
124,32

60,48

4743,34
462,00

© 2980,09
371,60

8 820,00

6 829,20



PC Typ Kod

69 l M 5923001280

70 | M 35923001231

71| M 5923001282

72 | M 5923001283

{ |
| |
73 | M 5923001284

74 | M 5923001285

75 K 979...

765 K 979081111

77 | K 979081121

POUEY [ ares — i

Popis MJ  Mnozstvo
BGZ-S Zlaby pre vysoku zdtaz SV 150 (B 2,000

1 iy

78 | K 979093111

79 | K 1979093112

SV Vpust " 500/261/690 bez rostu
BGZ-S Zlaby pre vysokdl zétaZ SV 150 BG- " .
Kalovy "kés k vpustu 150 :
BGZ-S Zlaby pre vysokti zdta? SV 150 BG- | ‘
Celny kus 150 ks e
BGZ-§ J?'{aby pre vysokd zdtaZ SV 150 BG- s 1,000
Koncovy kus 150
BGZ-S Zlaby pre vysokil zdtaz SV 150 BG- " 4.000
Koncovy kus s odtokom 150 | A
BGZ‘-S Z&:Aby pre .\tysoku zdtaz SV 150 - 28,000
Spojovaci material
Poplatok za skladku kontaminovanej suti t 2,600
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 67,600
1 km
Od}fo'z S.utll:ly a vyburanych hmaot na skladku za . 1 340,000
kazdy dalsi 1 km
UloZenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim

y 67,600
bez zhutnenia |
Poplatok za skladku t 65,000

J.cena [EUR]

99 - Presun hmot HSV

80 K 998225111

TPTESUN NMOT pre’ pozemnu Komunikaciu a T

letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky | T 3 631,711

\nhiekti | | 20

i |
Cena celkom [EUR] I
I

|
187,50

375,ooi

52,50 52,5:1

|

|

15,00 3o,ooi

15,00 15,00

) i
15,00 60,00

13,28 371,84

ik |

33,00 as,aoi

17,55 1186,38

: !

1,20 1.608,00

Sativtay. TETILEES (NN e

0,58 39,21

.1 |

19,50 1267,50,

L pe i b . P
24 405,10

ST SR EINT ) KRN
6,72 24 405,10



Kryci list rozpoétu v EUR

Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov

Miesto: Obec Miloslavov

Objekt : SO.03 Vonkajie osvetienie JKSO :
i Rozpodet: Zmiuva &.: ; ki Spracoval: Diia:
Odberatel: Obec Miloslavov Ico:
DIC: e |
D:;da_v;:ter: Swietelsky-Slovakia spol. s r.0. ICO: i s
o= & ot
I;ro}ektam: WV Projekt s.r.o : 1ICO: )
AR DIt 7 g
6 ks 3340 1M 20
e _ T aw ; i
1 M2UP 20038
A |ZRN | kondinuicie s prace materdl | spoluZRN B | IN-Indvidusine nakiady
Y ] A 6 : Préce nadcas 5
e e | g (ot i 3
3 |MCE 1 ‘r i i 16698,14]| 8 | Bez pevnej podlahy
4 e | | T x S
5 [owet } J s 1669814] 10 Sudet riadkov 6 a2 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
__Lh;riafeni_e t . 16 | Ostatné naklady uveden§ v rozpotte . s
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Inzinierska ginnost ;
13 | Stazené podmienky Sl i | : || 18 | Pofekiove prace 7 J i
" | ' 19 | Kompletizagna &innost |
rTs o Sudet riadkov 11 a2 14: 2 | " T cubetriadkov 162219
projektant, rozpo&tar cenar petiatka: E Celkové naklady
2 | Sadet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 698,14
podpis: i 2 |DPH 20%2z: B 166814 333963
ol |
datum: | 23 |DPH 0%z
SR ! 2% © Sucetriadkov2 a2 2% 20037,76
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: R podpis: Skl
datum: s datum: =
petiatka: e petiatka: DR

tlativo: ODIS A20



Odberatel: Obec Miloslavov
Projektant: VV Projekt s.r.o
Dodévatel:

Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt : SO.03 Vonkajsie osvetlenie

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

JKSO :

Spracoval:
JKSO:
Détum:

Konverzny kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis polozky, stavebného dielu, remesla KonStrukcie Specifikovany Spolu Spolu Hmotnost v tonach | Sut v tonach
aprace material EUR SKK Spolu Spolu
M21 - 155 Elektromontaze spolu : 9 568,53 0,65640 0,000
M46 - 202 Zemné prace vykonavané pri externych mon 712961 8,78799 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu : 16 698,14 944439 0,000
Rozpotet celkom 16 698,14 944439 0,000
tia_ivo: ODIS B40 Strana 1



Odberatel Obec Miloslavov

Projektant: VV Projekt s.r.o JKSO :
Dodévatel”
Stavba :Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt : S0.03 Vonkajsie osvetlenie
Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR Konverzny kurz ( SKK/IEUR ) = 30,1260
Por. | Kod|  Kod polozky Popis poloZky, stavebneho dielu, remesla, Mnozstvo Mema J. Cena Spolu Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka| EUR EUR SKK
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
1 921 21010-0002 Ukonéenie vodita v rozvadzati a zapojenie 4-6 48,000 kus 0,90 43,20
2 921 21010-0251 Ukontenie kablov celoplastovych smrst. zaklopkou do 4x10 12,000 kus 1,30 15,60
3 921 21020-2011 Svietidlo vybojkové SHC 6,000 kus 15,74 94,44
4 MAT 348 4P0042 Svietidlo cestné vybojkove SGP340PC 1xSON150W 6,000 kus 300,00 1800,00
5 921 210204011 Stoziar osvetlovaci ocefovy do 12 m 6,000 kus 85,00 510,00
6 MAT 316 732E010 Stoziar osvetlovaci ihlanovy osemhranny STO 60/90/3 - ZN, vy§ka 9 m 6,000 kus 670,00 4020,00
7 921 210204201 Elektrovystroj stoZiarov pre 1 okruh 6,000 kus 22,00 132,00
8 MAT 341 103M30 &nira Cu jadro 500V CYSY (HOSVV-F) 3Cx2,50 60,000 m 0,80 48,00
9 MAT 921 AN33192 Vyzbroj 721 AL stoZiarova 6,000 kus 49,50 297,00
10 921 21022-0021 Vedenie uzemfovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vratane svoriek 185,000 m 1,20 222,00
11 MAT 354 900012 Paskovy vodi¢ 30x4. pozink. obj.¢.5020859 185,000 m 1,65 305,25
12 921 21081-0017 Kabel 750V voine uloZeny CYKY 5x4-16 220,000 m 0,95 209,00
13 MAT 341 203M330 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x6 220,000 m 420 924,00
14 921 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) 48,483 % 9,00 436,35
15 MAT 999 990300 Podruzny material 38615 % 6,00 231,69
16 921 21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 8,000 hod 35,00 280,00
M21 - 155 Elektromontéze spolu : 9 568,53
M46 - 202 Zemné prace vykonévané pri externych mon
17 946 46001-0022 Vytyeenie trasy M21 kabe! vedenia pri ceste 0,170 km 81,00 13,77
18 946 460050704 Jama - stoZiar pre VO do 2 m3, rucne, zemina tr 4 3,456 m3 75,00 259,20
19 946 46008-0001 Betonovy zaklad z prostého betonu do zeminy 3,456 m3 135,50 468,28
20 946 46012-0061 Odvoz zeminy 3456 m3 25,00 86,40
21 946 46020-0174 Kablové ryhy §irky 35, hibky 90, zemina tr 4 150,000 m 18,90 2 835,00
22 946 46020-0314 Kablové ryhy Sirky 50, hibky 130, zemina tr 4 20,000 m 30,00 600,00
23 946 46042-0022 Zriadenie kablového I6zka 65/10 cm, pieskom 150,000 m 10,50 15675,00
24 946 46049-0012 Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC irky 33 cm 150,000 m 0,69 103,50
25 946 46051-0021 Priestup kablovy z PVC rir D 10,5 cm 20,000 m 1,26 25,20
26 MAT 3456581003 Chranitka HD-PE kabelova ohybna 041343 : FXKVR 90 20,000 m 2,75 55,00
27 946 46056-0174 Zasyp ryhy Sirky 35, hibky 90, zemina tr 4 150,000 m 375 562,50
28 946 46056-0314 Zasyp ryhy Sirky 50, hibky 130, zemina tr 4 20,000 m 6,95 139,00
29 946 46062-0014 Provizérna Uprava terénu, zemina r 4 77,500 m2 350 271,25
30 946 46065-0016 Podkladové vrstva cesty, beton, hlinobeton 1,000 m3 135,50 135,50
M46 - 202 Zemné prace vykonéavané pri externych mon 7 129,61
PRACE A DODAVKY M spolu : 16 698,14
Rozpoéet celkom : 16 698,14

tla_ivo: ODIS B10

Strana 1




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: 50.04 - S0.04 Oplotenie arealu zberového dvora
JKSO: KS:
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: 1€0: 00304948

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov DIC: 2020662182
Zhotovitel: io: 00896225

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. ICO DPH:  SK2020294144
Projektant: io:

Pozemné Stavby TTk s.r.o. IO DPH:
Spracovatel: 1I¢o:

1€0 DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 62 323,22
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 62 323,22
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00

zniZena 20,00% z 62 323,22 12 464,64
P TR0 E LRRERA TR T i |
‘Cena s DPH v EUR 74 787,86
Projektant Tka e 'Spracovatel g )
| ‘
|

| |

| |
i | | |
\Datum a podpis: Peliatka i \Datum a podpis: _Peciatka \
Objednavatel Sy | |Zhotovitel \
|
|Datum a podpis: ~ Pediatka e Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: SO.04 - SO.04 Oplotenie arealu zberového dvora
Miesto: Miloslavov Datum:
Objednavatel: obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovoveé
2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

Cena celkom [EUR]

62 323,22

25 985,34
4 085,35
12 085,65

3 622,47

1 431,81
4760,06
36 337,88
36 337,88

0,00

62 323,22



ROZPOCET

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: SO.04 - SO.04 Oplotenie arealu zberového dvora
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant: Pozemné Stavby TTk s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:
'PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
Yy P 62 323,22
HSV - Prace a dodavky HSV 25 985,34
~1- Zemné prace g T s 7 4 085,35
1 | K 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3  m3 103,900 27,48 2 855,17
2 | K 132201109 Priplatok k cene za lepivost’ horniny 3 | m3 103,900 8,34 866,53
R R e S = 43517 S T e e T ANESOR 1 I T o =i
3| K 162201102 V?dorovne premiestnenie vykopku z horniny 1 | "3 103,900 2,31 240,01
az 4 nad 20 do 50m \
4 | K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 j m3 103,900 1,19 123,64
| [oeare] .
2 - Zakladanie : ] : 12 085,65
5 | K |274313711 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 25/30 m3 103,900 116,32 12 085,65
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie : ; 3 622,47
6 K 310271301 NS SRS ITRRU. SRR EDewonomst | 25,975 139,46 3 622,47
vyplnou hr. 20 cm 1
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie il i ¢ _ 1.431,81
7 | K 979081111 ?i\::z sutiny a vyburanych hmot na skladku do 3,900 17,55/ 68,45
8 | K 979081121 Odvvo'z s'utll)y a vyburanych hmot na skladku za ¢ 78,000 1,20 93,60
kazdy d'alsi 1 km
9 | K 970093111 Ulozenie sutTny na skladku s hrubym urovnanim i 3,900 0,58 2,26
bez zhutnenia
10 | K 979093112 Poplatok za skladku t 65,000 19,50| 1267,50
99 - Presun hmot HSV 4 760,06
N R VR . TPTESUN NMOT Pre DUTovY JKSU [ TSR T
11| K (998011001 801,803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu  t 315,027 15,11 4 760,06
wiékv do 6 m
PSV - Prace a dodavky PSV 36 337,88
767 - Konstrukcie doplnkové kovove oL . 36 337,88
12 K 767652210 Monvtaz vr.at otocnych,osadenych do ocelovej i 1,000 153,11 [ 153,11
konstrukcie, s plochou do 6 m2
Brdna ESPACE dvojkridlovd - vyplii AXIS RAL
13 | M 5534370800 5012 $xv 2,0x2,0m F40, 2K RETIC ks 1,000 2 120,00 2 120,00
14| K 767654230 Montaz vrat posuvnych,osadenych do ocelovej e 1,000 286,54 286,54

konstrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2



PC Typ

15

16

17

18

19

21

22

23

20

Kod
M 5534370900

K 767914130

M 3133105600

K 338171112

M 3133106100
M 3133106300

K 767914830
K 767920820

K 1998767101

Popis MJ  MnoiZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Brdna ESPACE dvojkridlovd - wplii AXIS RAL | T S Y |
5012 3xv 5,50x2,00m F40, 2K RETIC o o Foe 4 oooooJ
MontaZ oplotenia ramového, na ocelové stlpiky, [ . : (AR ;
vo vilke nad 1,5:d0 2,0 m 259,750 10,00 2597,50
\Panel pre plot AXIS C (zeleny) poplastovany na 1 el
pozinkovanej oceli;vyska panela/dlzka panela | ks i 104,738 140,00 14 663,32
1,80m/2,48m RETIC ‘ ‘
|Osadenie stipika ocelového plotového do vyiky [ | B o e
|2.00m so zabeténovanim ks | 106,000 15’081 159,48
|Stlpik pre plot AXIS (zeleny) poplastovany na | Y T
pozinkovanej oceli 2,20m RETIC “ i b sl e it
\Vymedzovaé na AXIS  RETIC ks 500,000 | 6,38 3190,00 |
| A h | | NS | |
|Demontaz oplotenia ramového na ocelové | ‘ i
stlpiky, vySky nad 1 do 2 m 0,009t " 0,000i BV 0’005
1 e o 1 + —_— —]
Demontaz vrat a vratok na oplotenie s plochou [ .
jednotlivo nad 2 do 6 m2 0,210 ks 0,000 T 0.0
Presun hmo k : : =

resun hmot pre kovove stavebné doplnkove 3,759 169,15 635,83

konstrukcie v objektoch vysky do 6 m



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov
Objekt: S0.05 - SO.05 Sadové upravy
JKSO: KS:
Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016
Objednavatel: 1€o: 00304948
obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov DIC: 2020662182
Zhotovitel: I€o: 00896225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. ICO DPH:  SK2020294144
Projektant: Io:
Pozemné Stavby TTk s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: I€0:
IO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 16 472,68
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 16 472,68
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 16 472,68 3294,54
Cena s DPH v EUR 19 767,22
Projektant o £ i 'Spracovatel e
| |
i i
[
i
|
Détumapodpis:  Peiatka Datum a podpis: Peciatka
'Objednavatel Zhotovitel B 1
| | |
| [ ‘
| | |
| |
‘ |
|
| |
| |
es . , : - i
!Datum a podpis: Peciatka !Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov

Objekt: S0.05 - SO.05 Sadové upravy

Miesto: Miloslavov Datum:

Objednavatel: obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:
Kaod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

Cena celkom [EUR]

16 472,68

16 472,68
15 365,02
860,59
247,07

0,00

16 472,68



Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoctu

ROZPOCET

Zberovy dvor v obci Miloslavov

S0.05 - SO.05 Sadové upravy

Miloslavov

Datum:

obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavc Projektant:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Popis

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace {8 chy

'Odstranenie ornice s vodorovnym
‘premiestnenim na hromady, so zlozenim na
\vzdialenost' nad 50 do 100 m

1 K (121101102

2| K

4 K 181102301
5 K 181301104
6 K (183101315

7 M 026512358

184102211

|10 | K 184201112

1M1 M
12 | M

14 K 184202112

15 | M 026512361
16 | K 184501111
17 | M 026512362

18 K 184801121

19 K 184921093

20 | M 026512363

180401211

3 M 0057211200

0,125-0,40 m3

' Zahradnicka zemina volne loZend
:
0265576702

0265530905
0265530911 x Cupressocyparis Leylandii

0265530915

|ZaloZenie travnika lGéneho vysevom v rovine
alebo na svahu do 1:5

Travové semeno parkovd zmes

\Uprava plane na stavbach dialnic bez zhutnenia | m2 |

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu

do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.250 mm

'Hibenie jamiek v hornine 1-4 s vymenou pody

na 100%, v rovine a na svahu do 1:5 objemu

: ‘Wsadba kriku bez balu do vopred vyhlbenej
jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 vysky do 1
m

Syringa vulgaris

:Vysa&ba stromov do E)redorn vyhlb. jaﬁiky v

rovine alebo na svahu do 1:5, vySky kmefa nad

1,8 do 2,5m

Sorbus aucuparia 14-16cm

Abies procera "Glauca" 110-130cm

T-Zakotvenie dré;iny troma a viac kolmi pri

priemere kolov do 100 mm pri d(Zke kolov do 2

mdo3m

Koly dl. 3m, priemer 8 cm

Zhotovenie obalu kmena stromu z juty v jednej
vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5

Obalovaci material v koticoch

Osetrenie vysadenych drevin, v rovine alebo na

svahu do 1:5

.Muléov;nie rastlin pn hrubke mulca néd 50 do
100 mm v rovine alebo na svahu do L:5

Mul¢ovacia kéra, vrecovand 80 | vrece

Spracovatel:

MJ  Mnoistvo

" m3 195,000

M2 975,000

kg 48,000 |

975,000

m2 975,000
|

ks 65,000
t 28,600

ks 36,000/

ks | 36,000

ks 29,000

ks 2,000

ks 25,000

ks 2,000

ks 29,000

ks 29,000

ks 29,000

ks 29,290

ks 65,000

m2 256,300
ks 128,150

12. 9. 2016

Pozemné Stavby TTk s.r.o.

J.cena [EUR]

1,30

7,00

Cena celkom [EUR]

16 472,68

16 472,68
15 365,02

327,60

1218,75
378,24 |

1267,50

2252,25

1 352,00
2 010,58
135,00

468,00

217,50
684,00

1 805,00
798,00
339,30
377,00
75,40
117,16

75,40

333,19

897,05



PC Typ Kod

21 K 185802113

|22 | M 2511111200

2 - Zakladanie

23 | K 289971211

24 K 457979111

25 | M |6936654800

Popis

- “Hr-lojenie pody v rovine alebo na svahu do 1:5

umelym hnojivom nasiroko

Liadok aménny s vdpencom 24,5 % N v v PE
vreciach

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom

povrchu v sklonedo 1:5, Sirkyod0do 3 m

: |Pripl. za pripevnenie geotextllle ocel. 5kobam1

|so skl. do 1: 5, pri pocte skdb na 10m2 do 4 ks

MJ  Mnoistvo

t 0,300
1
t 0,309
m2 256,300
M2 256,300

Separacne, f:ftracne a spevriovacie geotextilie
|

Geofilex 200

99 Presun hmot HSV

26 | K 3998231311

Presun hmédt pre sadovmcke a kra]marske
‘upravy do 5000 m vodorovne bez zvislého
presunu

m2 307,200

i 2,353

J.cena [EUR]

375,00%

400,00

105,00,

Cena celkom [EUR]

112,50

123,60



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:

Zberovy dvor v obci Miloslavov
SO - SO Mostova vaha

Miloslavov

Objednavatel:
obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

Zhotovitel:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:
Pozemné Stavby TTk s.r.o.

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

I€o:
DIC:

I€0:

I€O DPH:

1I€o:

ICO DPH:

1I€0:

ICO DPH:

12. 9. 2016

00304948
2020662182

00896225
SK2020294144

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

20,00% z
20,00% z

0,00
29 098,32

29 098,32
0,00

29 098,32

0,00
5 819,66

?Cena sDPH i EUR

Projektant

\
Datum a podpis: Peciatka

'Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

34 917,95}

’Ebracovatel‘

‘Détum a podpis:

~ Peciatka

|Zhotovitel b

iDétum_ a podpis:

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov

Objekt: SO - SO Mostova vaha

Miesto: Miloslavov Datum:

Objednavatel: obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslav Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu
OST - Mostova vaha

1- Mostova vaha

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

12. 9. 2016
Pozemné Sta;fby TTk s.r.o.

Cena celkom [EUR]

29 098,32
29 098,32

29 098,32

0,00

29 098,32



ROZPOCET

Stavba: Zberovy dvor v obci Miloslavov

Objekt: SO - SO Mostova vaha

Miesto: Miloslavov Datum: 12. 9. 2016

Objednavatel: obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslav Projektant: Pozemné Stavby TTk s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel:

:P('f Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Néklady z rozpoctu

OST - Mostova vaha
1 - Mostova vaha

29 098,32

29 098,32
29 098,32

=

1] K 9999 Mostova véha

; kol 1,000 29 ooa,szi 29.098,32




Swietelsky-Slovakia spol. s r.0., Trnavska cesta 57, 82104 Bratislava
fa[duraéné adresa: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
(ICO: 00896225)

Priloha ¢.5

Tymto vyhlasujeme, Ze nemame subdodavatefov

V Bratislave, dia 12.09.2016 T

Splnomocneni k podpisovaniu za spolgénost’:

.................. \‘L Ing. Juraj Siska, riaditel oblasti Juh

|

L\- Ing. Peter Letovanec,

veduci oddelenia zakaziek



